<u>सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ बमोजिम बोलपत्र खोल्दा तयार गरिएको मुचुल्का</u>

१. खरिद तथा आयोजना सम्बन्धी विवरण:

कार्यालयको नाम: उमाकुण्ड गाउँपालिका, प्रिति, रामेछाप ।

ठेक्काको नाम: गाउँपालिकास्तरीय कभरहल निर्माण उमाकुण्ड गा.पा.

ठेक्का/ बोलपत्र पहिचान नः URM-RCH-NCB-WORKS-02-COVEREDHALL-2083/84

खरिद विधीः Single – Stage: Single- Envelope Bidding Procedure

बोलपत्र सूचना प्रकाशन मितिः २०८३।०६।२३

उपरोक्त ठेक्का सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना बमोजिम यस उमाकुण्ड गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यलयमा दर्ता / पेश हुन आएका बोलपत्रहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ बमोजिम मिति २०८३।०७।१३ गते दिनको ठिक १३:०० बजे यस कार्यालयमा उपस्थित बोलपत्रदाता वा तिनका अधिकारप्राप्त प्रतिनिधीहरु, कार्यालयबाट पत्राचार भई आमन्त्रित प्रतिनिधिहरु र कार्यालयको कार्यालयका कर्मचारीहरु तथा खरिद मूल्याङ्कन / खरिद इकाईका पदाधिकारीहरुको रोहबरमा सिलबन्दी बोलपत्र खोलियो ।

२. बोलपत्र दाखिला तथा खोल्ने सम्बन्धि प्रारम्भिक विवरण

बोलपत्र फारम दर्ता गर्ने फर्म/ कम्पनीको संख्याः २८

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मिति र समयः २०८३।०७।१३ गते दिनको ठिक १२:०० बजे ।

बोलपत्र खोल्ने मिति, समय र स्थानः २०८३।०७।१३ गते दिनको ठिक १३:०० बजे उमाकुण्ड गाउँपालिका, प्रिति, रामेछाप ।

म्याद नाघी दाखिला भएको बोलपत्र (भए / नभएको):- नभएको (भएमा फिर्ता गरिएको)

सिलबन्दी खामहरुको अवस्थाः रीतपूर्वक सिलबन्दी / सकुशल रहेको

३. दाखिला भएका बोलपत्रहरुको विवरण

क्र.स.	दर्ता नं	बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना	खामको अवस्था	कबोल रकम अंकमा रु.	कबोल रकम अक्षरमा	राजस्व भौचर भए/नभएको	छुट वा संशोधन भए/नभएको	बोलपत्र जमानत भए/नभएको	अंक र अक्षरमा भिन्नता भएको भए	बोलपत्र फारम र मूल्य सूचीमा बोलपत्रदाता वा प्रतिनिधिको दस्तखत	बोलपत्र केरमेट गरी उल्लेख गरेको	केरमेट गरिएको स्थानमा बोलपत्रदाता वा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर	बोलपत्र फारममा कुनै कैफियत	कैफियत
१	१	तेर्छु-मन्जु श्री जे.भी. डोल्पा	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोड जम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको				
२	२	बुद्धभुमि निर्माण सेवा रामेछाप	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,४३,०८,३४३.३९		भएको	नभएको	भएको		भएको				
३	३	आई कें.डी. निर्माण सेवा जोरपाटी	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,४०,१९,५४१.८३		भएको	नभएको	भएको		भएको				
४	४	श्रेयशी कन्स्ट्रक्शन .मन्थली	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोड जम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको				
५	५	धनकृष्ण कन्स्ट्रक्न मन्थली	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोड जम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको				

६	६	बीआरएस कन्स्ट्रशन मन्थली	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोड जम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको				
७	७	बोगटी एण्ड ब्रोडर्स कन्स्ट्रशन	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोड जम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको	आईटम B3 र B5 मा	भएको		
८	८	एस. एण्ड एस कन्स्ट्रसन मन्थली	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोड जम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको				
९	९	चन्द्रशिद्ध कन्स्ट्रशन लिखु तामाकोशी	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोड जम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको	BOQ को २४ मा	भएको		
१०	१०	सेति भूमि निर्माण सेवा गोकुलगंगा	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,३५,९७,३६०.९९८		भएको	नभएको	भएको		भएको				
११	११	मेघा निर्माण सेवा काठमाडौ	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,५१,३५,९७२.५१		भएको	नभएको	भएको		भएको				
१२	१२	कुमार निर्माण सेवा उमाकुण्डx	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,२९,३०,८९३.०५		नभएको	नभएको	नभएको		भएको				
१३	१३	ग्रीन स्ट्रिट कन्स्ट्रशन कागेश्वरी मनोहरा	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोड जम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको	BoQ को ११,१२, १३,१४	भएको		

१४	१४	जय खप्परमष्टा कन्स्ट्रसन एण्ड सप्लार्यस	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,४१,६९,८२०.५२		भएको	नभएको	भएको		भएको	BOQ को ४ मा र अक्षरमा	भएको		
१५	१५	पि.आर. निर्माण सेवा उमाकुण्ड २	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,४३,८७,३६६.९९		भएको	नभएको	भएको		भएको	BOQ को ७ र ३४ मा	भएको		
१६	१६	कार्की दुङ्गेधारा कन्स्ट्रसन एण्ड सप्लार्सस	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,४०,५६,८२०.५२		भएको	नभएको	भएको		भएको				
१७	१७	जय लक्ष्मी निर्माण सेवा उमाकुण्ड २ वाम्ती	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,३९,३६,३४०.१४		भएको	नभएको	भएको		भएको	BOQ को १३, १४ र २५	भएको		
१८	१८	श्वेतगंगा विल्डर्स एण्ड सप्लायर्स	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	नजोडेको		भएको	नभएको	भएको		भएको				
१९	१९	राम रत्न कन्स्ट्रसन एण्ड सप्लार्सस जिरी	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोड जम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको				

२०	२०	जलप कन्स्ट्रसन रामेछाप	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोड जम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको	BoQ को २५ मा	भएको		
२१	२१	अल्पास कन्स्ट्रसन सातदोबाटो	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,४५,०५,३९२.१३		भएको	नभएको	भएको		भएको	BoQ को २४, २५, २६ र २७ मा	भएको		
२२	२२	एन.एस. कन्स्ट्रसन जोरपाटी	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,४५,६५,५९८.९५		भएको	नभएको	भएको		भएको	BoQ को २२ मा	भएको		
२३	२३	ॐ बावाजी मल्टीपर्पोज कम्पनी प्रालि काठमाडौ	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,४७,२०,९५९.४९		भएको	नभएको	भएको		भएको				
२४	२४	एस.एस.एस. कन्स्ट्रसन उमाकुण्ड४	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,४१,०९,२९२.३२		भएको	नभएको	भएको		भएको	BoQ को २७ मा	भएको		
२५	२५	लक्ष्मी कन्स्ट्रसन जिगी ४	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	जोडजम्मा नभएको		भएको	नभएको	भएको		भएको				
२६	२६	वि.ज. कन्स्ट्रसन एण्ड क्लिनिङ सर्भिस पेप्सीकोला	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,४४,८६,०५२.५५		भएको	नभएको	भएको		भएको	BoQ को ३ मा	भएको		

२७	२७	सुनुवार कन्स्ट्रसन एण्ड सप्लायर्स· बौद्ध	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,४०,४७,९२१.१२		भएको	नभएको	भएको		भएको	BoQ को २ मा	भएको		
२८	२८	तावे निर्माण सेवा उमाकुण्ड	लाहाछाप सिलबन्दी भएको	१,४३,५८,३२२.६३		भएको	नभएको	भएको		भएको				

४. अन्य विवरण र निर्णयः

खोलिएको प्रत्येक बोलपत्र फाराम, कबोल दररेट फाराम (BOQ) छुट वा संशोधन पत्र र बोलपत्र जमानतमा उपस्थित कर्मचारीहरु तथा बोलपत्रदाता वा प्रतिनिधिहरुको संयुक्त दस्तखत गरी सुरक्षित राखियो ।

बोलपत्र खोल्ने क्रममा बोलपत्रदाताहरुबाट कुनै दावी, विरोध वा कैफियतः

५. बोलपत्रदाता / प्रतिनिधिहरुको दस्तखतः

क्र.स.	बोलपत्रदाता फर्म/कम्पनीको नाम	प्रतिनिधिको नाम	पद	सम्पर्क नं	दस्तखत
१	जय नदी निर्माण सेवा	[illegible]	Proprietor		
२	जय [illegible] Pvt.Ltd.	[illegible]	"		
३	N.S. Construction	[illegible]	"		
४	Sunuwar Construction	[illegible]	"		
५	S.S.S Construction	[illegible]	"		
६	नाव निर्माण सेवा	[illegible]	"		
७	SAS Corp. Pvt. Ltd.				
८	Torchu Manjushree JV	[illegible]			
९					

१०					
११					
१२					
१३					
१४					
१५					
१६					
१७					
१८					
१९					
२०					
२१					

६. कार्यालयका कर्मचारी तथा खरिद इकाई / मूल्याङ्कन समितिका पदाधिकारीहरुः

क्र.स.	कर्मचारीको नाम	पद	दस्तखत
१	एकराज कुलुङ	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
२	डावा शेर्पा	शिक्षा अधिकृत/ खरिद इकाई संयोजक	
३	पुस्करदेव गिरी	सहायक लेखा अधिकृत	
४	दिप प्रकाश सुनुवार	रोजगार संयोजक / स्टोर किपर	
५	जितनारायण श्रेष्ठ	प्रशासन शाखा प्रमुख	
६	धनेन्द्र आले	प्राविधिक शाखा प्रमुख	
७	प्रेम कुमार खड्का	सब इन्जिनियर	
८	खेम राज सुनुवार	योजना शाखा प्रमुख	

९	गजेन्द्र कार्की	सब इन्जिनियर	
१०	चन्द्र बहादुर खाती	~~सब इन्जिनियर~~ उपरा विकास अधिकृत	
११	आशिष सुनुवार	MIS अपरेटर	
१२	सिताराम सुवेदी	इलाका प्रहरी कार्यालय प्रिति	
१३	प्रदिप विक	इलाका प्रहरी कार्यालय प्रिति	
१४	मिलन कार्की	नगर प्रहरी	
१५	जमुना लामिछाने	नगर प्रहरी	

मुचुल्का तयार भएको मितिः २०८३।०७।१३