बेलबारी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट मिति २०८३ असोज २७ गते मंगलवारका दिन गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकासन गरी ठेक्का नं. BM/MOR/W/NCB-05-2083/084, Janata Madhyamik Naksal (Four Room (Two Story)) School Building Construction, Belbari-01, Morang.का लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको समयावधि भित्र रितपूर्वक दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरू देहायको उपस्थितिमा आज मिति २०८३ कात्तिक १७ गते मंगलवारका दिन दिनको ०२:०० बजे बोलपत्रहरू खोलिएको छ।

क. **बेलबारी नगरपालिकाबाट विक्री भएको बोलपत्र संख्याः** ..... थान

ख. **अनलाईन माध्यमबाट प्राप्त गरी दर्ता भएको बोलपत्र संख्याः** ..... थान

ग. **रीतपूर्वक दर्ता भएको बोलपत्रको संख्याः** २२ थान

उपस्थिति

क्र.स.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१	पुरुषोत्तम ढकाल	प.प.अ.	
२	घनश्याम राई	ले.अ.	
३	सुशील रंघरुका	अ.सा.	
४	रामशंकर साह	क.सा.	
५	बालकृष्ण निरौला	क-प्रविधि	
६	राजेन्द्र रानिवज	अ-प्रविधि	
७	प्रेम भण्डारी	सव-इ	
८	कृष्ण न्यौपाने	प्र.अ.	
९	मोहन विष्ट	नगर प्रहरी	
१०	टिकाराम अधिकारी	अ.ले.प.दर्ता	

बोलपत्रदाताको तर्फबाट

क्र.स.	नाम थर	व्यवसाय / फर्म / संस्था	हस्ताक्षर
१	रुद्र प्रसाद बास्कोटा	सयपत्री निर्माण सेवा	
२	अमित तिवारी	शुभश्री आरम्भ कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	
३	मधु शर्मा	श्रेष्ठ गरिमा पब्लिकेशन्स प्रा.लि.	
४	निरुपा मेहता	नरसिंहकाली निर्माण सेवा	
५			
६			
७			
८			

सूचना प्रकासन मितिः २०८३ असोज २७ गते मंगलवार
सूचना प्रकासन भएको पत्रिकाको नामः गोरखापत्र दैनिक
ठेक्का नं. BM/MOR/G/NCB-05-2083/084,
ठेक्काको नामः Janata Madhyamik Naksal (Four Room (Two Story)) School Building Construction, Belbari-01, Morang
बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति र समयः मिति २०८३ कात्तिक १६ गतेसम्म।
बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति र समयः मिति २०८३ कात्तिक १७ गते दिनको १२:०० बजेसम्म।
बोलपत्र खोलेको मिति र समयः मिति २०८३ कात्तिक १७ गते दिनको २:०० बजे।

बेलबारी नगरपालिकामा रितपूर्वक दर्ता भएका बोलपत्रदाताको विवरण

क्र.स.	दर्ता नं.	बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना
१.	१	समिक्षा कन्स्ट्रक्सन
२.	२	रिदिमा निर्माण सेवा
३.	३	एस.एस. ए.जी. कन्स्ट्रक्सन
४.	४	उदय निर्माण सेवा
५.	५	सुनिल कन्स्ट्रक्सन
६.	६	गोल्डी कन्स्ट्रक्सन
७.	७	नरसिंह नाथ निर्माण सेवा
८.	८	जे.वी. भैरव मल्टिप्रपोज
९.	९	दुराना कन्स्ट्रक्सन एण्ड ईन्जिनियरिङ
१०.	१०	साइनिमा निर्माण सेवा
११.	११	शुभश्री आरम्भ कन्स्ट्रक्सन
१२.	१२	एकता निर्माण सेवा
१३.	१३	राईन निर्माण सेवा
१४.	१४	अनन्तश्री मल्टी विल्डर्स
१५.	१५	जि.आर. निर्माण सेवा
१६.	१६	उप्रेति निर्माण सेवा
१७.	१७	पवित्रा कन्स्ट्रक्सन
१८.	१८	आर.एम.एस.मकबुल कन्स्ट्रक्सन
१९.	१९	ए.के कन्स्ट्रक्सन
२०.	२०	ताविज निर्माण सेवा
२१.	२१	सयपत्री निर्माण सेवा
२२.	२२	प्रिन्सा निर्माण सेवा

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Project/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-0

कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
परीक्षण विवरण		समिक्षा कन्ष्ट्रक्सन (१)	रिदिमा निर्माण सेवा (२)	एस.एस. ए.जी. क
कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		भएको	भएको	भएको
दर्ताको इजाजत पत्र		भएको	भएको	भएको
दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको	भएको	भएको
कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको	भएको	भएको
०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद		भएको	भएको	भएको
खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद नो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा **Self-**		भएको	भएको	भएको
धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता धीको सही छाप भए वा नभएको		भएको DBcomt - 8.95%.	भएको	भएको
क्षरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		भएको	भएको	भएको
मानत पेश गर्नुपर्ने	जमानत रकम रु.	२,२८,०००।-	२,२८,०००.००	२,२८,००
म्बन्धी कागजातमा	जारी गर्ने बैंकको नाम	ADBL विराटनगर	सानिमा बैंक	RBB
मोजिमको किसिम,	जारी मिति	२०२६।११।०१	Oct 30, 2026	२०८३।०६।
को जमानत संलग्न	कायम रहने अन्तिम मिति	२०२६।०३।२६	March 9, 2027	२०८४।०१

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Project/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-05

कानूनी ग्राह्यताको परीक्षण	बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
परीक्षण विवरण	समिक्षा कन्स्ट्रक्सन (१)	रिदिमा निर्माण सेवा (२)	एस.एस. ए.जी. क
प कागजात खरिद वापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए	भएको	भएको	भएको
भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए	पेज-६१-२ मा / ६२-१मा सदीछाप भएको	भएको	पेज नं. ६१ सदीछाप
अंक	३६८३९४.६९	जोडअंकमा नभएको	जोडअंकमा
क हस्ताक्षर र छाप भए नभएको	भएको	भएको	भएको
सँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या	८ (आठ)	१४ (चौध)	११ (एघा
	Discount .८.३४५.	अङ्कमा भएको अक्षरमा नभएको	

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Project/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-0

कानूनी ग्राह्यताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
परीक्षण विवरण		उदय निर्माण सेवा (४)	सुनिल कन्स्ट्रक्सन (५)	गोल्डी कन्स्ट्र
कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		भएको	भएको	भएको
दर्ताको इजाजत पत्र		भएको	भएको	भएको
दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको	भएको	भएको
कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको	भएको	भएको
०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद		भएको	भएको	भएको
खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद नो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा Self-		भएको	भएको	भएको
धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता धीको सही छाप भए वा नभएको		भएको	भएको	भएको
झरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		भएको	भएको	भएको
मानत पेश गर्नुपर्ने म्बन्धी कागजातमा ोजिमको किसिम, ो जमानत संलग्न	जमानत रकम रु.	२,२८,०००।-	२,२८,०००।-	२,२८,०००
	जारी गर्ने बैंकको नाम	RBB	नविल बैंक	नविल
	जारी मिति	२०८३।०६।१६	NOV. 3- 2026	NOV. 2- 20
	कायम रहने अन्तिम मिति	२०२६।०६।०१	March 2. 2027	March 27

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Project/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-0

कानूनी ग्राह्यताको परीक्षण	बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
परीक्षण विवरण	उदय निर्माण सेवा (४)	सुनिल कन्ष्ट्रक्सन (५)	गोल्डी कन्ष्ट्र
ध कागजात खरिद वापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए	भएको	भएको	भएको
भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए	P-६१-१/६२+२/६४-१ ६६-२ - सहीछाप भएको	नभएको	पहेंो केर सहीछाप भ
अंक	९,०१०६,६४०.६३	८९४६१६९.६५	भोऽजम्मा
क हस्ताक्षर र छाप भए नभएको	भएको	भएको	भएको
लसँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या	१४।चौध)	८।आठ)	१२।बा
	- ४ थेंा केरमेट - सहीछाप भएको		-पेज- ६२-१ - सहीछाप

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Project/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-0

कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
परीक्षण विवरण		नरसिंह नाथ निर्माण सेवा (७)	जे.वी. भैरव मल्टिप्रपोज (८)	दुराना कन्ष्ट्र ईन्जिनियरि
कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		भएको	भएको	भएको
दर्ताको इजाजत पत्र		भएको	भएको	भएको
दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको	भएको	भएका
कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको	भएको	भएक
०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद		भएको	भएको	भएक
खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद नो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा **Self-**		भएको	भएको	भएक
न्धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता तिधीको सही छाप भए वा नभएको		भएको	भएको	भएक
क्षरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		भएको	नभएको	
मानत पेश गर्नुपर्ने म्बन्धी कागजातमा मोजिमको किसिम, को जमानत संलग्न	जमानत रकम रु.	२,५८,०००/-	२,५८,०००/-	२,५८,०००
	जारी गर्ने बैंकको नाम	NMB	RBB	NBL
	जारी मिति	२८-१०-२०२६	२०८३/०६/१६	२०८३/६/
	कायम रहने अन्तिम मिति	१३-३-२०२६	२०८३/१११/१८	२०८३/१२

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Project/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-05

कानूनी ग्राहयताको परीक्षण	बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
परीक्षण विवरण	नरसिंह नाथ निर्माण सेवा (७)	जे.वी. भैरव मल्टिप्रपोज (८)	दुराना कन्ष्ट्र ईन्जिनियरि
ा कागजात खरिद वापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए	भएको	भएको	भएको
भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए	पेज ६४-१६३ डेरपेट सदीधप भएको	नभएको	केरमेट १
अंक	जोडजम्मा नभएको	८८,२०,१६४·६६४	जोडजम्मा
क हस्ताक्षर र छाप भए नभएको	भएको	भएको	
सँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या	१२(प-ध्र)	११(एघार)	११ (१८
	डेरपेट-१ (पेज-६४) सदीधप भएको		

८

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Project/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-0

कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
परीक्षण विवरण		साइनिमा निर्माण सेवा (१०)	शुभश्री आरम्भ कन्स्ट्रक्सन (११)	एकता निर्माण
कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		दर्ता भएको / नविकरण भएको	भएको	भएको
दर्ताको इजाजत पत्र		भएको	भएको	भएको
दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको	भएको	भएको
कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको	भएको	भएको
०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद		भएको	भएको	भएको
खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद नो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा **Self-**		भएको	भएको	भएको
धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता धीको सही छाप भए वा नभएको		भएको	भएको	भएको
क्षरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		भएको	भएको	भएको
मानत पेश गर्नुपर्ने म्बन्धी कागजातमा मोजिमको किसिम, को जमानत संलग्न	जमानत रकम रु.	२,२८,०००/-	२,२८,०००/-	२,२८,००
	जारी गर्ने बैंकको नाम	RBB	RBB	RBB
	जारी मिति	२०८३।०६।०९	२०८३।०७।०२	२०८३।०६
	कायम रहने अन्तिम मिति	२०८३।१२।१६	२०८६।०४।०७	२०८४।०१

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Project/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-05

कानूनी ग्राहयताको परीक्षण	बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
परीक्षण विवरण	साइनिमा निर्माण सेवा (१०)	शुभश्री आरम्भ कन्ष्ट्रक्सन (११)	एकता निर्माण
ा कागजात खरिद वापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए	भएको	भएको	भएको
भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए	केएमेट- ६२-२/६३-६ छ सहीछाप भएको	केएमेट- ६२-१/६६-६ छ सहीछाप भएको	नभएको
अंक	ओडजाम्मा नभएको	ओडजाम्मा नभएको	८१६३८
क हस्ताक्षर र छाप भए नभएको	भएको	भएको	भएको
सँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या	१४(चौध)	११(एघार)	११(एघार) ६(छ)
	-RC- भएको -बैलुझो नाविकेण नभएको	केएमेट-पेज-६२-७छ पेज ६६-३छ	११(एघ

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Project/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-05

कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
परीक्षण विवरण		राईन निर्माण सेवा (१३)	अनन्तश्री मल्टी बिल्डर्स (१४)	जि.आर. निर्माण
कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		भएको	भएको	भएको
दर्ताको इजाजत पत्र		भएको	भएको	भएको
दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको	भएको	भएको
कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको	भएको	भएको
०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद		भएको	भएको	भएको
खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद नो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा **Self-**		भएको	भएको	भएको
धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता धीको सही छाप भए वा नभएको		भएको	भएको	भएको
नरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		भएको	भएको	भएको
मानत पेश गर्नुपर्ने म्बन्धी कागजातमा ोजिमको किसिम, ी जमानत संलग्न	जमानत रकम रु.	२,५८,०००/-	२,५८,०००/-	२,५८,०००
	जारी गर्ने बैंकको नाम	NBL	NBL	ADBL
	जारी मिति	१ २०२६।१०।३०	२०८३।०६।१६	२०२६।१११
	कायम रहने अन्तिम मिति	२०२६।०३।२५	२०८३।१२।१८	२०२६।०४

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Project/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction **Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-05**

कानूनी ग्राहयताको परीक्षण	बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
परीक्षण विवरण	राईन निर्माण सेवा (१३)	अनन्तश्री मल्टी बिल्डर्स (१४)	जि.आर. निर्माण
ध कागजात खरिद वापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए	भएको	भएको	भएको
भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए	नभएको	नभएको	केरमेट – फेर सही भएको
अंक	ओजनमा नभएको	८४६२१४१·६८६	८६२६
क हस्ताक्षर र छाप भए नभएको	भएको	भएको	भएको
सँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या	१३ (तेह्र)	१३ (तेह्र)	१३ (तेह्र
	RC- भएको	-कारोवार पै.नं- २७२५६६६ (काटिएको रकम- ६ लाख)	

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Project/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-05

कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
परीक्षण विवरण		उप्रेति निर्माण सेवा (१६)	पवित्रा कन्ष्ट्रक्सन (१७)	आर.एम.एस.मकबुल
कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		भएको	भएको	भएको
दर्ताको इजाजत पत्र		भएको	भएको	भएको
दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको	भएको	भएको
कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको	भएको	भएको
०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद		भएको	भएको	भएको
खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद नो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा Self-		भएको	भएको	भएको
धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप नभएको, Letter of Bid पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता धीको सही छाप भए वा नभएको		भएको	भएको	भएको
अरका लागि दिएको अख्तियारीनामा (Power of Attorney)		भएको	भएको	भएको
मानत पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धी कागजातमा मोजिमको किसिम, को जमानत संलग्न	जमानत रकम रु.	२,२८,०००/-	२,२८,०००/-	२,२८,००
	जारी गर्ने बैंकको नाम	RBB	Prime	Citizen
	जारी मिति	२०८३।०६।१६	२०२६।१०।२९	Oct. 29 - 2
	कायम रहने अन्तिम मिति	२०२६।०४।०१	१२० दिन	March 26-

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Project/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-05

कानूनी ग्राहयताको परीक्षण	बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
परीक्षण विवरण	उप्रेति निर्माण सेवा (१६)	पवित्रा कन्स्ट्रक्सन (१७)	आर.एम.एस.मकबुल
कागजात खरिद वापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए	गरेको	गरेको	गरेको
भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए	पेज - ६१ को २ मा काटेको सहीछाप नगरेको	केरमेट - पेज - ६१ - ३ ठाउँ सहीछाप गरेको	केरमेट - पेज सहीछाप न
अंक	रु ९,७१,३१४.००	जोड्नमा नगरेको	९०८४
क हस्ताक्षर र छाप भए नभएको	गरेको	गरेको	गरेको
सँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या	२४ (चौविस)	१६ (सोह्र)	९ (नौ)
	पेज - ६६ / ६६ / ६१ टिपेक्स लागेको सच्चि गरेको छाप नगरेको	- RC - गरेको - अंकमा गरेको	अक्षरमा नगरेको

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Project/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-05

कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
परीक्षण विवरण		ए.के कन्स्ट्रक्सन (१९)	ताविज निर्माण सेवा (२०)	सयपत्री निर्माण
कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		भएको	भएको	भएको
दर्ताको इजाजत पत्र		भएको	भएको	भएको
दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको	भएको	भएको
कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको	भएको	भएको
२०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद		भएको (०८१/०८२)	भएको	भएको
खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद सो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा **Self-**		भएको	भएको	भएको
धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता धीको सही छाप भए वा नभएको		भएको	भएको	भएको
सरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		भएको	भएको	भएको
मानत पेश गर्नुपर्ने सम्बन्धी कागजातमा पोजिमको किसिम, को जमानत संलग्न	जमानत रकम रु.	२,५८,०००/-	२,५८,०००	२,५८,००
	जारी गर्ने बैंकको नाम	Prabhu Bank	NBL	नगद
	जारी मिति	02-12-2026	2083/7/16	
	कायम रहने अन्तिम मिति	13.03.2027	2083/11/28	/

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

roject/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-05

कानूनी ग्राहयताको परीक्षण	बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
परीक्षण विवरण	ए.के कन्स्ट्रक्सन (१९)	ताविज निर्माण सेवा (२०)	सयपत्री निर्माण
कागजात खरिद वापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए	भएको	भएको	भएको
भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए	पेज ६१ मा Eligibility का Requirements भएको सहिछाप	केरमेट नभएको	केरमेट न
अंक	जोड जम्मा नभएको नभएको	जोड जम्मा नभएको	जोड जम्मा
क हस्ताक्षर र छाप भए नभएको	भएको	भएको	पहाडे पन्ना हस्ताक्षर
संग छुट्टै रहेको कागजात संख्या	१० पाना	१० पाना	

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Project/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-05

कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)
परीक्षण विवरण		प्रिन्सा निर्माण सेवा (२२)
कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		भएको
दर्ताको इजाजत पत्र		भएको
दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको
कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको
०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद		भएको
खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद नो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा **Self-**		नभएको.
धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता धीको सही छाप भए वा नभएको		भएको
सरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		भएको
मानत पेश गर्नुपर्ने म्बन्धी कागजातमा ोजिमको किसिम, ो जमानत संलग्न	जमानत रकम रु.	MBL 2५८,000
	जारी गर्ने बैंकको नाम	MBL
	जारी मिति	2 Nov 2026
	कायम रहने अन्तिम मिति	1 may 2027.

96

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१७ गते मंगलबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Project/Work:- Janata madhimik Naksal (Four Room(Two Story)) School Building Construction **Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-05**

कानूनी ग्राहयताको परीक्षण	बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)
परीक्षण विवरण	ग्रिन्सा निर्माण सेवा (२२)
ा कागजात खरिद वापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए	भएका
भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए	केरमेट भएको
अंक	जोड्जम्मा नभएको
क हस्ताक्षर र छाप भए नभएको	भएको
सँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या	४३ (पन्ना).

९८