आज मिति २०८३/७/१९ गते विहिवारका दिन यस नगरपालिका अन्तर्गत ठेक्का नं. ४ (नि २)- ०८३/०८४ देखि ठेक्का नं. ८ (नि ६)- ०८३/०८४ सम्मका कार्यहरु बोलपत्रको माध्यमबाट गराउन मिति २०८३/६/२९ गते मेचीकाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन गरिएको र यस नगरपालिकाको वेवसाइडमा राखिएकोमा आज मिति २०८३/७/१९ गते १२:०० बजे सम्ममा दर्ता भएका शिलवन्दी बोलपत्रहरु आजै दिनको १:०० बजे निम्न उपस्थितिमा खोली तपशिल अनुसार मुचुल्का गरिदियौं ।

उपस्थिति

समिति तथा प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति

सि.न	समितिका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरुको नाम	पद	कार्यालय	हस्ताक्षर
१	श्री नारायणप्रसाद ज्ञवाली	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	शितगंगा न.पा.	
२	श्री मन्जु पन्थी	लेखा अधिकृत	शितगंगा न.पा.	
३	श्री नुमलाल खनाल	प्रशासकीय अधिकृत	शितगंगा न.पा.	
४	श्री नारायण पाण्डे	इन्जिनियर	शितगंगा न.पा.	
५	श्री ओम प्रकाश पाण्डे	ना.सु	शितगंगा न.पा.	
६	श्री चिनक थारु	प्रहरी हवल्दार	इलाका प्रहरी का	
७	श्री नारायण पराजुली	प्रहरी हवल्दार	इलाका प्रहरी का	
८	श्री लक्ष्मी भट्टराई	सकअ	शितगंगा न.पा.	
९	श्री निर्मला घिमिरे	का.स.	शितगंगा न.पा.	
१०	श्री मधुकला भुसाल	का.स.	शितगंगा न.पा.	
११	श्री हिमकान्त वेल्वासे	का.स.	शितगंगा न.पा.	
१२	श्री अराज वेल्वासे	पत्रकार	शितगंगा एफ एम	
१३	श्री तेज कुमार वेल्वासे	असइ	शितगंगा न.पा	
१४	प्रकाश वेल्वासे	असइ	शितगंगा न.पा	

CamScanner

निर्माण व्यवसायी प्रतिनिधिको उपस्थिति

सि. न.	फर्मको नाम	प्रतिनिधिको नाम	पद	हस्ताक्षर
१	निम्ता कन्स्ट्रक्सन शिनपा	तिलकमणी अधिकारी	प्रोपराइटर	
२	एफ आर कन्स्ट्रक्सन शिनपा	संजय राना	प्रोपराइटर	
३	इसइ विल्डर्स प्रा.लि. दाङ्ग	हुमकान्त अधिकारी	प्रोपराइटर	
४	कमल पौडेल शिनपा		समाजसेवी	

ठेक्का नं.४ (नि.२)- २०८३/०८४ ठाडा अमराई जुकेना देउराली ऐरावती सडक (पतञ्जली मार्ग) स्तरोन्नती कार्य

हाडकपी प्राप्त जम्मा २४ (चौविस) वटा बोलपत्रहरु खोली हेर्दा तपसिल अनुसारको विवरण रहेको छ।

सि.नं.	फर्मको नाम	कबोल रकम	बैक जमानतको मान्य अवधि	कबोलमा घटी प्रतिशत उल्लेख	अङ्क र अक्षरमा लेखेको	बैक जमानत रकम	केरमेट भए नभएको	विल अफ क्वान्टिटीमा सही छाप भएनभएको
१	नव देउराली निर्माण सेवा प्रा.लि. पाणिनी	जोड जम्मा नगरेको	१६ मार्च २०२७	4.85	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२	अर्घाखाँची गैरे कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.सनपा १	जोड जम्मा नगरेको	२ अप्रिल २०२७	5.36	दुवैमा	270000	प्रतिशतमा केरमेट गरी पुन लेखि सहि गरेको आईटम नं १६ को अङ्क महलमा केरमेट गरी पुन लेखि सही गरेको	भएको
३	रिदम रियल कन्स्ट्रक्सन सनपा १	जोड जम्मा नगरेको	३ अप्रिल २०२७	5.5	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
४	देउराली दर्शन विल्डर्स प्रा.लि. काठमाण्डौ	10895943.28	३ अप्रिल २०२७	6.77	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
५	सुवोध कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	१५ अप्रिल २०२७	4.5	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
६	प्रतिभा निर्माण सेवा सनपा	जोड जम्मा नगरेको	२७ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
७	सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	१ अप्रिल २०२७	8.2	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
८	तिनकोठी निर्माण सेवा शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	२ अप्रिल २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको

CamScanner

सि.नं.	फर्मको नाम	कबोल रकम	बैक जमानतको मान्य अवधि	कबोलमा घटी प्रतिशत उल्लेख	अङ्क र अक्षरमा लेखेको	बैक जमानत रकम	केरमेट भए नभएको	बिल अफ क्वान्टिटीमा सही छाप भएनभएको
९	के एण्ड के डिजाइन एण्ड इन्फ्रा प्रा.लि. पाल्पा	जोड जम्मा नगरेको	११ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१०	पपुलर कन्स्ट्रक्सन सनपा	जोड जम्मा नगरेको	१३ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	आइटम नं. ३, ५, ८, १२, १५ मा केरमेट गरी पुन लेखि सही गरेको	भएको
११	पम्फा कन्स्ट्रक्सन शिनपा	9306602.00	११ मार्च २०२७	6.03	दुवैमा	270000	आइटम नं. ७ मा केरमेट गरी सहि गरेको	भएको
१२	अर्घा भगवती कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	१३ मार्च २०२७	4.6	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१३	एफ आर कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	५ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१४	दिप कन्स्ट्रक्सन सनपा	जोड जम्मा नगरेको	३ अप्रिल २०२७	4.42	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१५	थ्रि ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन सनपा	जोड जम्मा नगरेको	१ अप्रिल २०२७	4.15	दुवैमा	270000	घटी प्रतिशत केरमेट गरी पुन लेखि सहि गरेको	भएको
१६	प्रमिक्षा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. काठमाण्डौं	जोड जम्मा नगरेको	३ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१७	एसई बिल्डर्स दाङ्ग	जोड जम्मा नगरेको	८ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१८	निम्ता कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	९ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	दररेट अङ्क र अक्षरमा फरक उल्लेख गरेको	भएको
१९	आर एस एस कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	१२ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	आइटम नं. १२ को जम्मा महलमा केरमेट गरी सही गरेको	भएको
२०	केपिजी ग्रुप कन्स्ट्रक्सन सनपा	10225295.00	२०८३/११/२९	-	दुवैमा	270000	आइटम नं. ३ को अक्षर महलमा केरमेट गरीसही गरेको	भएको
२१	कुस्मा निर्माण सेवा दाङ्ग	10582828.19	१ अप्रिल २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२२	प्रदिप निर्माण सेवा सनपा	जोड जम्मा नगरेको	१४ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२३	शुभलक्ष्मी निर्माण सेवा शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	२०८३/१२/१३	3.8	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२४	जालकाडाँ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. सनपा	8848456.00	१४ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको

ठेक्का नं.५ (नि.३)- २०८३/०८४ चाक्ला हर्रे बहखोर पाकुरी धानखोला सडक स्तरोन्नती कार्य

हाडकपी प्राप्त जम्मा २५ (पच्चीस) वटा बोलपत्रहरु खोली हेर्दा तपसिल अनुसारको विवरण रहेको छ।

सि.नं.	फर्मको नाम	कबोल रकम	बैक जमानतको मान्य अवधि	कबोलमा घटी प्रतिशत उल्लेख	अङ्क र अक्षरमा लेखेको	बैक जमानत रकम	केरमेट भए नभएको	बिल अफ क्वान्टिटीमा सही छाप भएनभएको
१	शान्तिपुन्जु विल्डर्स प्रा.लि.छत्रदेव	जोड जम्मा नगरेको	१३ मार्च २०२७	6.14	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२	मन्जिता निर्माण सेवा सनपा	जोड जम्मा नगरेको	१३ मार्च २०२७	5.5	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
३	दि.प कन्स्ट्रक्सन सनपा	जोड जम्मा नगरेको	३ अप्रिल २०२७	4.72	दुवैमा	270000	आइटम नं. १० को अङ्क महल र १६ मा अक्षर महलमा केरी सही गरेको	भएको
४	पपुलर कन्स्ट्रक्सन सनपा	जोड जम्मा नगरेको	१३ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	जम्मा महलमा केरी सहि गरेको	भएको
५	एफ आर कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	३ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
६	अर्घा भगवती कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	१३ मार्च २०२७	4.12	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
७	पम्फा कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	११ मार्च २०२७	3.55	दुवैमा	270000	सि.नं. १२ अङ्क महलमा ओभरराईटिङ्ग गरेको	भएको
८	प्रकाश निर्माण सेवा दाङ्ग	जोड जम्मा नगरेको	२०८४/१/१५	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
९	तिनकोठी निर्माण सेवा शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	२ अप्रिल २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१०	सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	१ अप्रिल २०२७	7.7	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
११	एसइ विल्डर्स प्रा.लि.दाङ्ग	जोड जम्मा नगरेको	८ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	आइटम नं. ७ को जम्मा महलमा काटी पुन लेखी सहिछाप गरेको	भएको
१२	एस एस पि कन्स्ट्रक्सन दाङ्ग	जोड जम्मा नगरेको	२८अप्रिल २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१३	निम्ता कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	९ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	दररेट अङ्क र अक्षरमा फरक उल्लेख गरेको	भएको
१४	दर्लामादेवी कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	१ अप्रिल २०२७	6.10	दुवैमा	270000	आइटम नं. १२ को अक्षर महलमा केरमेट गरेको, घटी प्रतिशतमा समेत केरमेट गरेको	भएको
१५	क्रियाशिल निर्माण सेवा शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	२०८३/११/२९	2.99	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१६	कुष्मा निर्माण सेवा दाङ्ग	10750847.89	१ अप्रिल २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१७	प्रतिभा निर्माण सेवा सनपा	जोड जम्मा नगरेको	२७ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	आइटम नं. १३ को अङ्क महलमा ओभरराइटिङ्ग गरेको।	पहिलो पानामा सहि छाप गरेको अन्य ३ पानामा सही नगरेको
१८	सुवोध कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	१५ मार्च २०२७	4.5	दुवैमा	270000	नभएको	भएको

CamScanner

सि.नं.	फर्मको नाम	कबोल रकम	बैक जमानतको मान्य अवधि	कवोलमा घटी प्रतिशत उल्लेख	अङ्क र अक्षरमा लेखेको	बैक जमानत रकम	केरमेट भए नभएको	विल अफ क्वान्टिटीमा सही छाप भएनभएको
१९	जे.एम.डी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.दाङ्ग	जोड जम्मा नगरेको	३१ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	आइटम नं. १७ को जम्मा महलमा ओभरराइटिङ्ग गरेको ।	भएको
२०	जालकार्डाँ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.सनपा	8922506.00	१४ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२१	देउराली दर्शन विल्डर्स प्रा.लि. काठमाण्डौं	10400796.49	६ मार्च २०२७	4.77	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२२	नयाँ नेपाल निर्माण सेवा मालारानी	जोड जम्मा नगरेको	१४ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	आइटम १३, १४ मा अङ्क महलमा काटी पुन लेखेको । आइटम नं.१, ३, ४, ६, ८, १०, १५, १६, १७ को अङ्क र अक्षर दुवैमा काटी पुन लेखी जम्मा महलमा सही छाप गरेको ।	भएको
२३	प्रमिक्षा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.काठमाण्डौं	जोड जम्मा नगरेको	३ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२४	रिदम रियल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. सनपा	जोड जम्मा नगरेको	३ अप्रिल २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको, उल्लेखित दररेटमा भ्याट र पिएस पनि समावेश छ भनि लेखी सहि गरेको ।	भएको
२५	नव देउराली निर्माण सेवा पाणिनी	जोड जम्मा नगरेको	१४ मार्च २०२७	6.12	दुवैमा	270000	नभएको	भएको

ठेक्का नं.६ (नि.४)- २०८३/०८४ राजुवास सुवर्णखाल चौपारी नेटापोखरा (सहिद यज्ञ मिन स्मृती मार्ग) सडक स्तरोन्नती कार्य

हाडकपी प्राप्त जम्मा २७ (सत्ताइस) वटा वोलपत्रहरु खोली हेर्दा तपसिल अनुसारको विवरण रहेको छ ।

सि.नं.	फर्मको नाम	कबोल रकम	बैक जमानतको मान्य अवधि	कवोलमा घटी प्रतिशत उल्लेख	अङ्क र अक्षरमा लेखेको	बैक जमानत रकम	केरमेट भए नभएको	विल अफ क्वान्टिटीमा सही छाप भएनभएको
१	देउराली दर्शन विल्डर्स प्रा.लि.	11031946.12	६ मार्च २०२७	8.88	दुवैमा	270000	आइटम नं. ५ को जम्मा महलमा काटी पुन लेखी सही गरेको	भएको
२	प्रमिक्षा कन्स्ट्रक्सन काठमाण्डौं	जोड जम्मा नगरेको	३ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	आइटम नं. १५ को अङ्क महलमा काटी पुन लेखेको ।	अन्तिम पानामा सही गरेको
३	नव देउराली निर्माण सेवा पाणिनी	जोड जम्मा नगरेको	१४ मार्च २०२७	5.91	दुवैमा	270000	आइटम नं. ५, ६, ७, १२, १६ को अङ्क महलमा ओभरराइटिङ्ग गरेको ।	भएको

सि.नं.	फर्मको नाम	कबोल रकम	बैक जमानतको मान्य अवधि	कबोलमा घटी प्रतिशत उल्लेख	अङ्क र अक्षरमा लेखेको	बैक जमानत रकम	करेक्सेट भए नभएको	बिल अफ क्वान्टिटीमा सही छाप भएनभएको
४	एफ आर कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	५ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
५	के एण्ड के डिजाइन एण्ड इन्फ्रा प्रा.लि. पाल्पा	जोड जम्मा नगरेको	११ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
६	अर्घाखाँची गैरे कन्स्ट्रक्सन सनपा	जोड जम्मा नगरेको	२ अप्रिल २०२७	5.46	दुवैमा	270000	घटी प्रतिशतमा काटी पुन लेखेको	भएको
७	एन एस पी कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.सनपा	जोड जम्मा नगरेको	२ अप्रिल २०२७	5.65	दुवैमा	270000	आइटम नं. ८ को अक्षर महलमा र १४ को अङ्क महलमा काटी पुन लेखेको।	भएको
८	कुप्मा निर्माण सेवा दाङ्ग	10558697.04	१ अप्रिल २०२७	-	दुवैमा	270000	कुल जम्माको अक्षरमा लेख्दा काटी पुन लेखेको।	भएको
९	रिदम रियल कन्स्ट्रक्सन सनपा	जोड जम्मा नगरेको	३ अप्रिल २०२७	8.75	दुवैमा	270000	आइटम नं. ६ को अङ्क महलमा काटी पुन लेखेको। दोस्रो पानामा अक्षरमा नलेखेको।	भएको
१०	निम्ता कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	९ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	दररेट अङ्क र अक्षरमा फरक उल्लेख गरेको	भएको
११	जालकाडाँ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.सनपा	8636220.00	१४ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१२	अर्जुन निर्माण सेवा सनपा	जोड जम्मा नगरेको	१३ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	आइटम नं. ३ को अङ्क महलमा काटी पुन लेखी सहिछाप गरेको।	भएको
१३	अर्घा भगवती कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	१३ मार्च २०२७	4.41	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१४	सुवोध कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	१५ मार्च २०२७	5.25	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१५	प्रतिभा निर्माण सेवा सनपा	जोड जम्मा नगरेको	२७ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१६	मिड होराइजन मल्टी प्रपोज प्रा.लि. सनपा	जोड जम्मा नगरेको	८ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	छाप सबैमा लगाएको दोस्रो पेजमा सही समेत गरेको।
१७	पम्फा कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	११ मार्च २०२७	4.83	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१८	आर एस एस कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	१२ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१९	मन्जिता निर्माण सेवा सनपा	जोड जम्मा नगरेको	१३ मार्च २०२७	4.35	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२०	वेस्ट एण्ड क्वालिटी निर्माण सेवा भूमिकास्थान	10598791.7	१४ मार्च २०२७	3	दुवैमा	270000	नभएको	भएको

सि.नं.	फर्मको नाम	कवोल रकम	बैक जमानतको मान्य अवधि	कवोलमा घटी प्रतिशत उल्लेख	अङ्क र अक्षरमा लेखेको	बैक जमानत रकम	केरमेट भए नभएको	विल अफ क्वान्टिटीमा सही छाप भएनभएको
२१	दि.प कन्स्ट्रक्सन सनपा	जोड जम्मा नगरेको	३ अप्रिल २०२७	4.32	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२२	शान्तिपुन्जु विल्डर्स प्रा.लि.छत्रदेव	10597218.1	१३ मार्च २०२७	4.87	दुवैमा	270000	आइटम नं. १३ को अक्षर महलमा काटी पुन लेखेको	भएको
२३	जय मालारानी कन्स्ट्रक्सन भुमिकास्थान	जोड जम्मा नगरेको	३ अप्रिल २०२७	-	दुवैमा	270000	आइटम नं. ४ को अङ्क महलमा काटी पुन लेखेको	भएको
२४	सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	१ अप्रिल २०२७	9.3	दुवैमा	270000	केरमेट नभएको चौथो पानाको आइटम नं. १८ मा अक्षरमा नलेखेको ।	भएको
२५	एसइ विल्डर्स प्रा.लि.दाङ्ग	जोड जम्मा नगरेको	८ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	आइटम नं. १८ को अक्षर महलमा काटी पुन लेखी सहिछाप गरेको	भएको
२६	पपुलर कन्स्ट्रक्सन सनपा	जोड जम्मा नगरेको	१३ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	आइटम नं. ६ को अङ्क महलमा ओभरराइटिङ्ग गरेको ।	भएको
२७	शुभलक्ष्मी निर्माण सेवा शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	२०८३/१२/१३	5.55	दुवैमा	270000	नभएको	भएको

ठेक्का नं.७ (नि.५)- २०८३/०८४ देउराली दमार ढुङ्गेसेरा टिक्करी मौवाबारी खयरभट्टी बनकसवास सडक स्तरोन्नती कार्य

हाडकपी प्राप्त जम्मा २९ (उनन्तीस) वटा वोलपत्रहरु खोली हेर्दा तपसिल अनुसारको विवरण रहेको छ ।

सि.नं.	फर्मको नाम	कवोल रकम	बैक जमानतको मान्य अवधि	कवोलमा घटी प्रतिशत उल्लेख	अङ्क र अक्षरमा लेखेको	बैक जमानत रकम	केरमेट भए नभएको	विल अफ क्वान्टिटीमा सही छाप भएनभएको
१	देउराली दर्शन विल्डर्स प्रा.लि.	10426783.95	६ मार्च २०२७	4.44	अङ्कमा मात्र लेखेको	270000	आइटम नं. ७ को जम्मा महलमा काटी पुन लेखेको ।	भएको
२	जेनिस एण्ड जेनिसा निर्माण सेवा प्रा.लि. दाङ्ग	जोड जम्मा नगरेको	२ मे २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
३	नव देउराली निर्माण सेवा पाणिनी	जोड जम्मा नगरेको	१४ मार्च २०२७	5.33	दुवैमा	270000	आइटम नं. ४, ९, १०, ११, १२ को अङ्क महलमा ओभरराइटिङ्ग तथा काटेको ।	भएको
४	प्रतिभा निर्माण सेवा सनपा	जोड जम्मा नगरेको	२७ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	आइटम नं. ४ को अङ्क महलमा ओभरराइटिङ्ग गरी सही गरेको ।	भएको

CamScanner

सि.नं.	फर्मको नाम	कबोल रकम	बैंक जमानतको मान्य अवधि	कबोलमा घटी प्रतिशत उल्लेख	अङ्क र अक्षरमा लेखेको	बैंक जमानत रकम	करेक्सेट भए नभएको	बिल अफ क्वान्टिटीमा सही छाप भएनभएको
५	सुवोध कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	१५ मार्च २०२७	5	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
६	सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	१ अप्रिल २०२७	9.7	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
७	पाणिनी निर्माण सेवा पाणिनी	जोड जम्मा नगरेको	२७ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
८	क्षितिज कन्स्ट्रक्सन सनपा	जोड जम्मा नगरेको	१ अप्रिल २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
९	ब्लुवर्ड डिजाइन एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. भक्तपुर	जोड जम्मा नगरेको	२ अप्रिल २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१०	पम्फा कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	११ मार्च २०२७	6.88	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
११	जय मालारानी कन्स्ट्रक्सन भुमिकास्थान	जोड जम्मा नगरेको	३ अप्रिल २०२७	5.05	दुवैमा	270000	आइटम नं.१ को अक्षर महलमा ओभरराइटिङ्ग गरेको।	भएको
१२	एन एस निर्माण सेवा रुपन्देही	जोड जम्मा नगरेको	४ अप्रिल २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१३	दि.प कन्स्ट्रक्सन सनपा	जोड जम्मा नगरेको	३ अप्रिल २०२७	4.52	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१४	शान्तिपुन्जु विल्डर्स प्रा.लि.छत्रदेव	10571644.7	१३ मार्च २०२७	8.33	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१५	शुभलक्ष्मी निर्माण सेवा शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	२०८३/१२/१३	5.25	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१६	मिड होराइजन मल्टी प्रपोज प्रा.लि. सनपा	जोड जम्मा नगरेको	८ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१७	एफ आर कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	३ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१८	जयनेटा असोक निर्माण सेवा प्रा.लि.भक्तपुर	1020235.28	२०८३/११/२८	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
१९	अर्घा भगवती कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	१३ मार्च २०२७	6.12	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२०	जे.एम.डी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.दाङ्ग	जोड जम्मा नगरेको	३१ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२१	इश्वर निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	२९ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	आइटम नं. ४, ५ को अङ्क महलमा काटी पुन लेखेको।	भएको
२२	ए.एस.पी. कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. दाङ्ग	जोड जम्मा नगरेको	२८ अप्रिल २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२३	पाण्डे कन्स्ट्रक्सन सनपा	जोड जम्मा नगरेको	१४ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२४	जालकाडाँ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.सनपा	8774348.2	१४ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२५	कुष्मा निर्माण सेवा दाङ्ग	10612521.27	२ अप्रिल २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको

सि.नं.	फर्मको नाम	कवोल रकम	बैक जमानतको मान्य अवधि	कवोलमा घटी प्रतिशत उल्लेख	अङ्क र अक्षरमा लेखेको	बैक जमानत रकम	करेक्ट भए नभएको	बिल अफ क्वान्टिटीमा सही छाप भएनभएको
२६	एन एस पी कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.सनपा	जोड जम्मा नगरेको	२ अप्रिल २०२७	3.45	दुवैमा आइटम नं. ९, मा अक्षर र अङ्कमा फरक लेखेको।	270000	नभएको	भएको
२७	निम्ता कन्स्ट्रक्सन शिनपा	जोड जम्मा नगरेको	९ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	दररेट अङ्क र अक्षरमा फरक उल्लेख गरेको	भएको
२८	एसइ बिल्डर्स प्रा.लि.दाङ्ग	जोड जम्मा नगरेको	८ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	भएको
२९	प्रमिक्षा कन्स्ट्रक्सन काठमाण्डौं	जोड जम्मा नगरेको	३ मार्च २०२७	-	दुवैमा	270000	नभएको	पहिलो पानामा सही छाप नलगाएको

ठेक्का नं.८ (नि.६)- २०८३/०८४ सातमारा लाहापे सिलिङ्गखोला चिदिचौर सडक स्तरोन्नती कार्य

हाडकपी प्राप्त जम्मा १८ (अठार) वटा बोलपत्रहरु खोली हेर्दा तपसिल अनुसारको विवरण रहेको छ।

सि. नं.	बोलपत्र दाताको नाम र ठेगाना	प्राविधिक प्रस्तावको विवरण	आर्थिक प्रस्ताव
१	धर्मराज-क्षितिज-डि एण्ड पी कन्स्ट्रक्सन जे.भी सनपा	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव बेन्डीङ्ग गरी पेश गरेको।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली शिलवन्दी खाम बाहिर सही गरी सुरक्षित राखिएको।
२	प्रतिभा निर्माण सेवा सनपा	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव बेन्डीङ्ग गरी पेश गरेको।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली शिलवन्दी खाम बाहिर सही गरी सुरक्षित राखिएको।
३	वि.एस-साया जेभी दाङ्ग	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव स्टापलर गरी पेश गरेको।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली शिलवन्दी खाम बाहिर सही गरी सुरक्षित राखिएको।
४	केएमएनएस-टिएनके-के.सी.जेभी शिवराज	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव स्टेपलर गरी पेश गरेको।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली शिलवन्दी खाम बाहिर सही गरी सुरक्षित राखिएको।
५	श्रीराम निर्माण सेवा वाणगंगा	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव बेन्डीङ्ग गरी पेश गरेको।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली शिलवन्दी खाम बाहिर सही गरी सुरक्षित राखिएको।
६	आरसी-डिलाइट जेभी स्याङ्गजा	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी	

CamScanner

सि. नं.	बोलपत्र दाताको नाम र ठेगाना	प्राविधिक प्रस्तावको विवरण	आर्थिक प्रस्ताव
		पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव स्टापनर गरी पेश गरेको ।	
७	यु एण्ड वाई-रामकृष्ण-एलिक्षा जेभी दाङ्ग	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव स्टेपलर गरी पेश गरेको ।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली शिलवन्दी खाम बाहिर सही गरी सुरक्षित राखिएको ।
८	ए.वि-नेवा-केटिएम जेभी प्युठान	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव स्टेपलर गरी दुइ वटा पेश गरेको ।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली शिलवन्दी खाम बाहिर सही गरी सुरक्षित राखिएको ।
९	कमल निर्माण सेवा सनपा	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव बेन्डीङ्ग गरी पेश गरेको ।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली सुरक्षित राखिएको । तर शिलवन्दी नभई ग्लुस्टीक लगाई बन्द गरी खाम बन्दी रहेको ।
१०	पौडेल-एन.एस.पी.जेभी सनपा	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव बेन्डीङ्ग गरी पेश गरेको ।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली शिलवन्दी खाम बाहिर सही गरी सुरक्षित राखिएको ।
११	एन वि कन्स्ट्रक्सन शिवराज	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी नगरी स्टेपलर गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव स्टेपलर गरी पेश गरेको ।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली राखेको तर शिलवन्दी नगरेको स्टेपलर मात्र गरेको ।
१२	पुस्पाञ्जली ड्रिम्स/रेसुङ्गा रोज विल्डर्स गुल्मी	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव बेन्डीङ्ग गरी पेश गरेको ।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली शिलवन्दी खाम बाहिर सही गरी सुरक्षित राखिएको ।
१३	नयाँ नेपाल निर्माण सेवा मालारानी	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव स्टेपलर गरी पेश गरेको ।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली शिलवन्दी खाम बाहिर सही गरी सुरक्षित राखिएको ।
१४	पुस्पाञ्जली निर्माण सेवा पाल्पा	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव बेन्डीङ्ग गरी पेश गरेको ।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली शिलवन्दी खाम बाहिर सही गरी सुरक्षित राखिएको ।
१५	फटिन स्टार/आर्क जेभी गुल्मी	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव बेन्डीङ्ग गरी पेश गरेको ।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली शिलवन्दी खाम बाहिर सही गरी सुरक्षित राखिएको ।
१६	वेसटन पपुलर कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. गुल्मी	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव बेन्डीङ्ग गरी पेश गरेको ।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली शिलवन्दी खाम बाहिर सही गरी सुरक्षित राखिएको ।
१७	कुस्मा-युसविरा-राधारोसन जेभी दाङ्ग	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव स्टेपल गरी पेश गरेको ।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली शिलवन्दी खाम बाहिर सही गरी सुरक्षित राखिएको ।
१८	श्याम-एआके जेभी कपिलवस्तु	शिलवन्दी बोलपत्र भित्र आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव शिलवन्दी गरी पेश गरेकोमा प्राविधिक प्रस्ताव स्टेपलर गरी पेश गरेको ।	आर्थिक प्रस्ताव नखोली शिलवन्दी खाम बाहिर सही गरी सुरक्षित राखिएको ।

CamScanner