बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

बेलबारी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट मिति २०८३ असोज २८ गते बुधवारका दिन गोरखापत्र दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकासन गरी ठेक्का नं. BM/MOR/W/NCB-08-2083/084, Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang..का लागि बोलपत्र आव्हान गरिएको समयावधि भित्र रितपूर्वक दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरू देहायको उपस्थितिमा आज मिति २०८३ कात्तिक १८ गते बुधवारका दिन दिनको ०२:०० बजे बोलपत्रहरू खोलिएको छ।

क. **बेलबारी नगरपालिकाबाट विक्री भएको बोलपत्र संख्याः** ..२५... थान

ख. **अनलाईन माध्यमबाट प्राप्त गरी दर्ता भएको बोलपत्र संख्याः** ...0..... थान

ग. **रीतपूर्वक दर्ता भएको बोलपत्रको संख्याः** २५ थान

उपस्थिति

क्र.स.	नाम थर	पद	हस्ताक्षर
१	पुरुषोत्तम ढकाल	प्र.प्र.अ.	[signature]
२	घनमाया राई	ले.अ.	
३	सुशील खड्का	अ.सा.	[signature]
४	राम शंकर साह	ई.सा.	[signature]
५	रेखराज नेपाली	अ.ह	[signature]
६	कृष्ण न्यौपाने	अ.सा.	[signature]
७	राजेन्द्र खतिवडा	अ.ह	[signature]
८	बालकृष्ण निर्मला	अ.ह	[signature]
९	टिकाराम भट्टराई	अ.ह	[signature]
१०	दयाराम आचार्य	स.ब.ई	[signature]

बोलपत्रदाताको तर्फबाट

क्र.स.	नाम थर	व्यवसाय / फर्म / संस्था	हस्ताक्षर
१	उमेश यपलिया	वि.एण्ड एस नि.सी	[signature]
२	रामप्रसाद अधिकारी	New Atlantic	[signature]
३			
४			
५			
६			
७			
८			
९			
१०			

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

सूचना प्रकासन मितिः २०८३ असोज २८ गते बुधवारका
सूचना प्रकासन भएको पत्रिकाको नामः गोरखापत्र दैनिक
ठेक्का नं. BM/MOR/G/NCB-08-2083/084,
ठेक्काको नामः Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang
बोलपत्र खरिद गर्ने अन्तिम मिति र समयः मिति २०८३ कात्तिक १७ गतेसम्म।
बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति र समयः मिति २०८३ कात्तिक १८ गते दिनको १२:०० बजेसम्म।
बोलपत्र खोलेको मिति र समयः मिति २०८३ कात्तिक १८ गते दिनको २:०० बजे।

बेलबारी नगरपालिकामा रितपूर्वक दर्ता भएका बोलपत्रदाताको विवरण

क्र.स.	दर्ता नं.	बोलपत्र दर्ता मिति	बोलपत्रदाताको नाम र ठेगाना
१.	१	२०८३-०७-१८	हिमालयन इन्जिनियर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन, विराटनगर-८, मोरङ
२.	२	२०८३-०७-१८	समिक्षा कन्स्ट्रक्सन, विराटनगर-३
३.	३	२०८३-०७-१८	उदय निर्माण सेवा, सुनसरी
४.	४	२०८३-०७-१८	गोल्डी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.
५.	५	२०८३-०७-१८	जे.बि. भैरव मल्टीपर्पोज कम्पनी प्रा.लि., मोरङ
६.	६	२०८३-०७-१८	न्यूराई निर्माण सेवा, धनकुटा
७.	७	२०८३-०७-१८	न्यू एटलान्टिक निर्माण सेवा
८.	८	२०८३-०७-१८	साईनिमा निर्माण सेवा, काठमान्डौं
९.	९	२०८३-०७-१८	अनन्तश्री मल्टी बिल्डर्स ग्रुप प्रा.लि.
१०.	१०	२०८३-०७-१८	जि.आर. निर्माण सेवा, मोरङ
११.	११	२०८३-०७-१८	ताबिज निर्माण सेवा, सुनसरी
१२.	१२	२०८३-०७-१८	डि.बी. कन्स्ट्रक्सन सेवा
१३.	१३	२०८३-०७-१८	आर्यपुत्र ईन्फ्रा एण्ड कन्ष्ट्रक्सन
१४.	१४	२०८३-०७-१८	खुकुरी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.
१५.	१५	२०८३-०७-१८	एस एण्ड एस निर्माण सेवा
१६.	१६	२०८३-०७-१८	पारस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.
१७.	१७	२०८३-०७-१८	वि एण्ड एस कन्स्ट्रक्सन
१८.	१८	२०८३-०७-१८	जे.एम.डी. निर्माण सेवा
१९.	१९	२०८३-०७-१८	न्यू कञ्चनजङ्गा कन्स्ट्रक्सन, उर्लाबारी
२०.	२०	२०८३-०७-१८	बराहा निर्माण सेवा
२१.	२१	२०८३-०७-१८	राईन निर्माण सेवा
२२.	२२	२०८३-०७-१८	सान्भी बिल्डर्स प्रा.लि.
२३.	२३	२०८३-०७-१८	शुभश्री आरम्भ कन्स्ट्रक्सन
२४.	२४	२०८३-०७-१८	श्री प्रिन्सा निर्माण सेवा
२५.	२५	२०८३-०७-१८	आर.एम.एस. मकबुल कन्स्ट्रक्सन

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राह्यताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण		हिमालयन इन्जिनियर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन, विराटनगर-८, मोरङ (१)	समिक्षा कन्ष्ट्रक्सन (२)	उदय निर्माण सेवा, सुनसरी (३)
१.	फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		(खोल्दा) भएको	(खोल्दा) भएको / भएको	भएको
२.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजत पत्र		भएको	भएको	भएको
३.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको	भएको	भएको
४.	मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको	भएको	भएको
५.	आ.व. २०८१/०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद थपको पत्र		भएको	भएको	भएको
६.	बोलपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफनो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आफूले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा **Self-Declaration**		भएको	नभएको	भएको
७.	बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप बोलपत्र भए वा नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधीको सही छाप भए वा नभएको		भएको	भएको (९५.४९% इट भएको)	भएको
८.	बोलपत्रको हस्ताक्षरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		भएको	नभएको	भएको
९.	बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नुपर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न	जमानत रकम रु.	2,79,000	2,79,000	279000
		जारी गर्ने बैंकको नाम	cash deposit	ABBB	RBB
		जारी मिति		2026/11/2	2083/7/16

3

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण		हिमालयन इन्जिनियर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन, विराटनगर-८, मोरङ (१)	समिक्षा कन्ष्ट्रक्सन (२)	उदय निर्माण सेवा, सुनसरी (३)
	भए नभएको	कायम रहने अन्तिम मिति	भएको	2027/3/26	2027/04/01.
१०.	बोलपत्र सम्बन्धि कागजात खरिद वापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए नभएको		भएको	भएको (१३४६)	भएको (१३६६)
११.	*BoQ* मा केरमेट भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए /नभएको ।		नभएको	नभएको	२६७ केरमेट भएको सही छाप भएको
१२.	बोलपत्र कबोल अंक		८४२३२६४.२०० भ्याट PS बाहेक	९१००६६३.८२ भ्याट PS बाहेक	१६१,६००.०० भ्याट PS बाहेक
१३.	BOQ मा आधारिक हस्ताक्षर र छाप भए नभएको		भएको	भएको	भएको
१४.	बोलपत्र कागजातसँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या		१५ थान	८ थान	१४ थान
१५.	कैफियत		लाहा छाप २	लाहा छाप ३	लाहा छाप: २

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण		गोल्डी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (४)	जे.बि. भैरव मल्टीपर्पोज कम्पनी प्रा.लि., मोरङ (५)	न्यूराई निर्माण सेवा, धनकुटा (६)
१.	फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		भएको	भएको	भएको
२.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजत पत्र		भएको	भएको	भएको
३.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको	भएको	भएको
४.	मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको	भएको	भएको
५.	आ.व. २०८१/०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद थपको पत्र		भएको	भएको	भएको (म्याद थपको)
६.	बोलपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफनो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आफूले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा **Self-Declaration**		भएको	भएको	भएको
७.	बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप बोलपत्र भए वा नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधीको सही छाप भए वा नभएको		भएको	भएको	भएको
८.	बोलपत्रको हस्ताक्षरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		भएको	नभएको	नभएको
९.	बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नुपर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न	जमानत रकम रु.	2,79,000	2,79,000	279,000
		जारी गर्ने बैंकको नाम	NBB	RBB	NBL
		जारी मिति	2 NOV 2026	2083.7.16	2026/10/30

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण		गोल्डी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (४)	जे.बि. भैरव मल्टीपर्पोज कम्पनी प्रा.लि., मोरङ (५)	न्यूराई निर्माण सेवा, धनकुटा (६)
	भए नभएको	कायम रहने अन्तिम मिति	8 mart 2027	2083.11.18	2027/3/28
१०.	बोलपत्र सम्बन्धि कागजात खरिद बापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए नभएको		भएको (१२३४)	भएको (१३६४)	भएको (1379)
११.	*BoQ* मा केरमेट भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए /नभएको ।		नभएको	केरमेट भएको सही छाप भएको	केरमेट भई सही छाप भएको
१२.	बोलपत्र कबोल अंक		जोरजम्मा नभएको	८६५६६२०.८० [illegible]	८६९१४९१.६०
१३.	BOQ मा आधारिक हस्ताक्षर र छाप भए नभएको		भएको	भएको	भएको
१४.	बोलपत्र कागजातसँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या		१२	११	१५ थान
१५.	कैफियत		लाहा छाप संख्या: ३	लाहा छाप संख्या: ४	लाहा छाप संख्या ८

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण		न्यू एटलान्टिक निर्माण सेवा (७)	साईनिमा निर्माण सेवा, काठमान्डौं (८)	अनन्तश्री मल्टी बिल्डर्स ग्रुप प्रा.लि. (९)
१.	फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		भएको	भएको / नभएको	भएको
२.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजत पत्र		भएको	भएको	भएको
३.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको	भएको	भएको
४.	मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको	भएको	भएको
५.	आ.व. २०८१/०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद थपको पत्र		भएको	भएको	भएको
६.	बोलपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफनो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आफूले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा **Self-Declaration**		भएको	भएको	भएको
७.	बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप बोलपत्र भए वा नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधीको सही छाप भए वा नभएको		भएको	भएको	भएको
८.	बोलपत्रको हस्ताक्षरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		भएको	भएको	भएको
९.	बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नुपर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न	जमानत रकम रु.	2,79,000	279,000	279000
		जारी गर्ने बैंकको नाम	Prime B.Ltd	RBB	NBL
		जारी मिति	NOV 2 2026	२०८३/०८/०३	२०८३/०७/१६

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण		न्यू एटलान्टिक निर्माण सेवा (७)	साईनिमा निर्माण सेवा, काठमान्डौँ (८)	अनन्तश्री मल्टी बिल्डर्स ग्रुप प्रा.लि. (९)
	भए नभएको	कायम रहने अन्तिम मिति	after 150 days	२०८३/१२/१६	२०८३/१२/१८
१०.	बोलपत्र सम्बन्धि कागजात खरिद वापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए नभएको		नभएको	भएको (२१२५२३४७३)	भएको (... ६६६)
११.	*BoQ* मा केरमेट भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए /नभएको ।		नभएको	(३) केरमेट तर (२) ठाउँ मात्र सही छाप	केरमेट गरी सही छाप गरेको
१२.	बोलपत्र कबोल अंक		जोर जम्मा नभएको	जोर जम्मा नभएको	८०४४५२५.६० भ्याट PS
१३.	BOQ मा आधारिक हस्ताक्षर र छाप भए नभएको		भएको	भएको	भएको
१४.	बोलपत्र कागजातसँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या		१४ थान	१४ थान	१३ थान
१५.	कैफियत लाहा छाप संख्या:		लाहा छाप: 2	लाहा छाप: 1	लाहा छाप: 3

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School IEF Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण		जि.आर. निर्माण सेवा, मोरङ (१०)	ताबिज निर्माण सेवा, सुनसरी (११)	डि.बी. कन्स्ट्रक्सन सेवा (१२)
१.	फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		भएको	भएको	भएको
२.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजत पत्र		भएको	भएको	भएको
३.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको	भएको	भएको
४.	मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको	भएको	भएको
५.	आ.व. २०८१/०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद थपको पत्र		भएको	भएको	भएको / म्याद थपको तयारी
६.	बोलपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफनो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आफूले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा **Self-Declaration**		भएको	भएको	भएको
७.	बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप बोलपत्र भए वा नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधीको सही छाप भए वा नभएको		भएको	भएको	भएको
८.	बोलपत्रको हस्ताक्षरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		भएको	नभएको	भएको
९.	बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नुपर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए नभएको	जमानत रकम रु.	279000	279000	279000
		जारी गर्ने बैंकको नाम	ABDL	NBL	citizen bank
		जारी मिति	2026/11/03	2083/7/16	2026/Nov/3
		कायम रहने अन्तिम मिति	2026/11/03 2027 April 07	2083/11/28	2027/April/1

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राहेयताको परीक्षण	बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण	जि.आर. निर्माण सेवा, मोरङ (१०)	ताबिज निर्माण सेवा, सुनसरी (११)	डि.बी. कन्स्ट्रक्सन सेवा (१२)
१०.	बोलपत्र सम्बन्धि कागजात खरिद वापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए नभएको	भएको	भएको (1002)	बेक्क नं.६ को voucher
११.	*BoQ* मा केरमेट भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए /नभएको ।	केरमेट भई सही छप भएको	नभएको	BID document
१२.	बोलपत्र कबोल अंक ८४६२६६६.६८	~~२,७३,०००~~	जोरजम्मा नभएको	फरक परेको
१३.	BOQ मा आधारिक हस्ताक्षर र छाप भए नभएको	भएको	भएको	
१४.	बोलपत्र कागजातसँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या	13 थान	4 थान	
१५.	कैफियत	लाहाछाप संख्या ४.	लाहा छाप संख्या ३.	लाहाछाप संख्या ३.

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण		आर्यपुत्र ईन्फ्रा एण्ड कन्स्ट्रक्सन (१३)	खुकुरी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (१४)	एस एण्ड एस निर्माण सेवा (१५)
१.	फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		भएको	भएको	भएको
२.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजत पत्र		भएको	भएको	भएको
३.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको	भएको	भएको
४.	मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको		भएको
५.	आ.व. २०८१/०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद थपको पत्र		भएको (म्याद थप)	म्याद थप भएको	भएको
६.	बोलपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफनो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आफूले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा **Self-Declaration**		भएको	नभएको	भएको
७.	बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप बोलपत्र भए वा नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधीको सही छाप भए वा नभएको		भएको	भएको	भएको
८.	बोलपत्रको हस्ताक्षरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		नभएको	भएको	भएको
९.	बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नुपर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए नभएको	जमानत रकम रु.	2,79,000	2,79,000	2,79,000
		जारी गर्ने बैंकको नाम	RBB	NBL	NBL
		जारी मिति	२०८३/०६/१६	२०८३/०६/१३	२०८३/७/७
		कायम रहने अन्तिम मिति	२०८३/१२/२३	२०८३/१२/१४	२०८३/१२/२०

99

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School F.P Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राहयताको परीक्षण	बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण	आर्यपुत्र ईन्फ्रा एण्ड कन्ष्ट्रक्सन (१३)	खुकुरी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. (१४)	एस एण्ड एस निर्माण सेवा (१५)
१०.	बोलपत्र सम्बन्धि कागजात खरिद वापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए नभएको	भएको (3000 cash)	भएको (१३६०)	भएको (१४२६)
११.	*BoQ* मा केरमेट भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए /नभएको ।	नभएको	नभएको	नभएको
१२.	बोलपत्र कबोल अंक	जोरजम्मा नभएकी	जोरजम्मा नभएकी	८४६६६२८ PS भएर वाहेक
१३.	BOQ मा आधारिक हस्ताक्षर र छाप भए नभएको	भएको	भएको	भएको
१४.	बोलपत्र कागजातसँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या	९ थान	१२ थान	१२ थान
१५.	कैफियत	लाहा छाप संख्या ५.	लाहा छाप संख्या १.	लाहा छाप संख्या ५

१२

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण		पारस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. (१६)	वि एण्ड एस कन्स्ट्रक्सन (१७)	जे.एम.डी. निर्माण सेवा (१८)
१.	फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		भएको	भएको	भएको
२.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजत पत्र		भएको	भएको	भएको
३.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको	भएको	भएको
४.	मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको	भएको	भएको
५.	आ.व. २०८१/०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद थपको पत्र		भएको	भएको	भएको
६.	बोलपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफनो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आफूले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा **Self-Declaration**		भएको	भएको	भएको, हाप भएको
७.	बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप बोलपत्र भए वा नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधीको सही छाप भए वा नभएको		भएको	भएको	भएको तर हाप नभएको
८.	बोलपत्रको हस्ताक्षरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		भएको	भएको	भएको, हाप नभएको
९.	बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नुपर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए नभएको	जमानत रकम रु.	2,79,000	279000	279000
		जारी गर्ने बैंकको नाम	RBB	NBL	MBL
		जारी मिति	2026/09/12	2026/11/03	MBL 3 NW 2026
		कायम रहने अन्तिम मिति	2026/8/12	2027/04/02	2027/April/01

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राहयताको परीक्षण	बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण	पारस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. (१६)	वि एण्ड एस कन्स्ट्रक्सन (१७)	जे.एम.डी. निर्माण सेवा (१८)
१०.	बोलपत्र सम्बन्धि कागजात खरिद वापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए नभएको	भएको (१०१८)	भएको (1393)	नभएको
११.	*BoQ* मा केरमेट भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए /नभएको ।	नभएको	केरमेट गरी सही छाप भएको	केरमेट भएको सही छाप भएको पेज: ६५, ६३,
१२.	बोलपत्र कबोल अंक	८४८५६५१.२१ भयर PS बाहेक	जोर जम्मा नभएको	8704670.7
१३.	BOQ मा आधारिक हस्ताक्षर र छाप भए नभएको	भएको	भएको	भएको
१४.	बोलपत्र कागजातसँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या	१२ थान	१३ थान	१८ थान
१५.	कैफियत	लाहा छाप संख्या	लाहा छाप संख्या-१	लाहा छाप संख्या double खाम भएको

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School GP Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राह्यताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण		न्यू कञ्चनजङ्गा कन्स्ट्रक्सन, उर्लाबारी. (१९)	बराहा निर्माण सेवा (२०)	राईन निर्माण सेवा (२१)
१.	फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		भएको	भएको	भएको
२.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजत पत्र		भएको	भएको	भएको
३.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको	भएको	भएको
४.	मूल्य अभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको	भएको	भएको
५.	आ.व. २०८१/०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद थपको पत्र		भएको	भएको	भएको
६.	बोलपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफनो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आफूले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा **Self-Declaration**		भएको	भएको	भएको
७.	बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप बोलपत्र भए वा नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधीको सही छाप भए वा नभएको		भएको	भएको	भएको
८.	बोलपत्रको हस्ताक्षरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		भएको	भएको	भएको
९.	बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नुपर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए नभएको	जमानत रकम रु.	२६९०००/-	२६९०००/-	२६९०००/-
		जारी गर्ने बैंकको नाम	नेपाल बैंक लि०	एकु बैंक लि०	ने.बै.लि०
		जारी मिति	२०८३।६।१७	२०२६-११-३	२०२६-१०-३०
		कायम रहने अन्तिम मिति	२०८३।१२।१९	२०२७-३-१२	२०२७-३-२९

१८

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राह्यताको परीक्षण	बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण	न्यू कञ्चनजङ्गा कन्स्ट्रक्सन, उर्लाबारी. (१९)	बराहा निर्माण सेवा (२०)	राईन निर्माण सेवा (२१)
१०.	बोलपत्र सम्बन्धि कागजात खरिद बापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए नभएको	नभएको	भएको (१४६६)	भएको (१३२८)
११.	*BoQ* मा केरमेट भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए /नभएको ।	१० ठाउँ केरमेट रहाँ छाप भएको	नभएको	नभएको
१२.	बोलपत्र कबोल अंक	जोरजम्मा नदी बाटेको	जोरजम्मा नभएको	जोरजम्मा नगरेको
१३.	BOQ मा आधारिक हस्ताक्षर र छाप भए नभएको	भएको	भएको	भएको
१४.	बोलपत्र कागजातसँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या	११ पाना	१३ पाना	१३ पाना
१५.	कैफियत	५ ठाउँ लाहाछाप	लाहाप - ४	लाहाछाप - ३

१६

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राह्यताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण		सान्भी बिल्डर्स प्रा.लि. (२२)	शुभश्री आरम्भ कन्स्ट्रक्सन (२३)	श्री प्रिन्सा निर्माण सेवा (२४)
१.	फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		भएको	भएको	भएको
२.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजत पत्र		भएको	भएको	भएको
३.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको	भएको	भएको
४.	मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको	भएको	भएको (स्थाइ थप सहित)
५.	आ.व. २०८१/०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद थपको पत्र		भएको	भएको (म्याद थप सहित)	भएको (म्याद थप सहित)
६.	बोलपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफनो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आफूले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा **Self-Declaration**		भएको	भएको	भएको
७.	बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप बोलपत्र भए वा नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधीको सही छाप भए वा नभएको		भएको	भएको	भएको
८.	बोलपत्रको हस्ताक्षरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		भएको	भएको	भएको
९.	बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नुपर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अवधि र रकमको जमानत संलग्न भए नभएको	जमानत रकम रु.	२६९०००/-	279,000/-	279,000
		जारी गर्ने बैंकको नाम	प्राइम बैंक लि.	RBB	माछापुछ्रे
		जारी मिति	2026-NOV-2	2083/07/16	2083/NOV/03
		कायम रहने अन्तिम मिति	खोलेको बाट ९ दिन	2027/04/1	2027/May/02

96

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राहयताको परीक्षण	बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)		
	परीक्षण विवरण	सान्भी बिल्डर्स प्रा.लि. (२२)	शुभश्री आरम्भ कन्स्ट्रक्सन (२३)	श्री प्रिन्सा निर्माण सेवा (२४)
१०.	बोलपत्र सम्बन्धि कागजात खरिद वापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए नभएको	भएको (१४२९)	भएको (१४१७)	१४३९ (भएको)
११.	*BoQ* मा केरमेट भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए /नभएको ।	४ ठाउँ केरमेट गरी सहिछाप गरेको	२ ठाउँ पेज ६२ र पेज ६६ मा १ ठाउँ केरमेट गरी सहि छाप भएको	पेज ६२ → १ ठाउँ हस्ताक्षर र ,, ६४ → १ ठाउँ छाप भएको
१२.	बोलपत्र कबोल अंक	जोरजम्मा नगरेको	जोरजम्मा नगरेको	जोरजम्मा नभएको
१३.	BOQ मा आधारिक हस्ताक्षर र छाप भए नभएको	भएको	भएको	भएको
१४.	बोलपत्र कागजातसँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या	१८ पाना	१२ पाना	१२ पाना
१५.	कैफियत	लाहाछाप २ ठाउँ	लाहाछाप ४	लाहाछाप ३

१८

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School FF Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राहयताको परीक्षण		बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)
	परीक्षण विवरण		आर.एम.एस. मुकबुल कन्स्ट्रक्सन. (२५)
१.	फर्म, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्र / नविकरण		भएको
२.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजत पत्र		भएको
३.	निर्माण व्यवसाय दर्ताको इजाजतको नवीकरण		भएको
४.	मूल्य अभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाण पत्र, स्थाइ लेखा दर्ता न. (प्यान) प्रमाण पत्र		भएको
५.	आ.व. २०८१/०८२ सम्मको कर चुक्ता प्रमाण पत्र वा कर चुक्ता गर्न म्याद थपको पत्र		भएको (म्याद थप सहित)
६.	बोलपत्रदाताले खरिद कारवाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, प्रस्तावित खरिद कारवाहीमा आफनो स्वार्थ नबाझिएको र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसूरमा आफूले सजाय नपाएको भनी लिखित रुपमा गरेको घोषणा **Self-Declaration**		भएको
७.	बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा बोलपत्रदाता लाई दिइएको निर्देशन अनुरुप बोलपत्र भए वा नभएको, **Letter of Bid** पेश भए नभएको र बोलपत्र दाता वा निजको प्रतिनिधीको सही छाप भए वा नभएको		भएको
८.	बोलपत्रको हस्ताक्षरका लागि दिएको अख्तियारीनामा **(Power of Attorney)**		भएको
९.	बोलपत्र साथ जमानत पेश गर्नुपर्ने भए बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेख भए बमोजिमको किसिम, अबधि र रकमको जमानत संलग्न भए नभएको	जमानत रकम रु.	279,000/-
		जारी गर्ने बैंकको नाम	सिटिजन बैंक
		जारी मिति	2026/Nov/4
		कायम रहने अन्तिम मिति	2027/April/02

९९

बेलबारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बेलबारी, मोरङ

बोलपत्र खोलेको मितिः २०८३-०७-१८ गते बुधबार
समयः दिनको ०२:०० बजे।

बोलपत्र खोलेको मुचुल्का

Name of the Work:- Janata Madhmik Radhanagar School Pk Building Construction Belbari-08 Morang

Contract Id:- BM/MOR/W/NCB-08-2083/084

सि. नं.	कानूनी ग्राहयताको परीक्षण	बोलपत्रदाताको विवरण (बोलपत्र दर्ता नं.)
	परीक्षण विवरण	आर.एम.एस. मकबुल कन्स्ट्रक्सन. (२५)
१०.	बोलपत्र सम्बन्धि कागजात खरिद वापत लाग्ने दस्तुरको भौचर संलग्न भए नभएको	१४२४ (भएको)
११.	*BoQ* मा केरमेट भए/नभएको– केरमेट भएको स्थानमा हस्ताक्षर / छाप भए /नभएको ।	अघि छाप भएको / केरमेट नभएको
१२.	बोलपत्र कबोल अंक	8388233.61/—
१३.	BOQ मा आधारिक हस्ताक्षर र छाप भए नभएको	भएको
१४.	बोलपत्र कागजातसँग छुट्टै रहेको कागजात संख्या	११
१५.	कैफियत	लाहाछाप भं. ५