आज मिति २०८३/०६/३० गते, दिउसो १ बजे , तपसिल बमोजिमका ठेक्काहरुको प्रस्ताव सम्बन्धी कागजातहरू सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम खरिद ईकाई प्रमुख श्री तप्तराज आचार्य को संयोजकोत्मा उपस्थित प्रस्तावदाताहरू/प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा निर्धारित मिति र समयमा खोलियो । प्रस्ताव खोल्दा प्राप्त प्रस्ताव/दरभाउपत्रहरूको बाहिरी विवरण तथा आवश्यक जानकारी तपसिल बमोजिमको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ । यो मुचुल्का तयार गरी उपस्थित सबैको रोहबरमा सहीछाप गरियो।

क्र.सं.	प्रस्तावदरभाउपत्र/ खोल्ने पदाधिकारी नामथर	पद	हस्ताक्षर
१	तप्तराज आचार्य	संयोजक-खरिद ईकाइ	
२	उपेन्द्र ढुंगाना	सदस्य-खरिद ईकाइ	
३	मानसी गोडिया	सदस्य-खरिद ईकाइ	
	अन्य उपस्थित		
१	प्रकाश बहादुर शाही	गापा अध्यक्ष	
२	निर्मला रोकाया	गापा उपाअध्यक्ष-	
३	कमल राज उपाध्याय	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	
४	पूर्ण प्रसाद जैसी	बरिष्ठ लेखा अधिकृत	
५	टंकर रोकाया	बरिष्ठ ईन्जिनियर	
६	ड्रोटि नेपाली	अधिकृत छैठो	
७	धर्मेन्द्र आचार्य	ईन्जिनियर	
८	अमृत कुमाल	रोजगार संयोजक	
९	जगत बहादुर रावत	वि.क.अ	
१०	भानुभक्त जोशी	स-इ	
११	किशोर के.सी.	अ.स.ई	
१२	खगेन्द्र खत्री	स.ई	
१३	प्रेम सिं भेषराज कुंवर	प्र.न.मि	
१४	सुनिल कु. चौधरी	प्र.इ.	
१५	सुमन मानन्धर	प्र.अ	

क्र.सं.	प्रस्ताव/दरभाउपत्र खोल्ने पदाधिकारी नामथर	पद	हस्ताक्षर
१६.	विमल विश्वकर्मा	प्र.अ.	
१७	जितेन्द्र कुमार	ना.प्र.अ	
१८	धन राज चौधरी	ना.प्र.अ.	
१९	सुसित्त थोवी	वरि.अ	
२०	ओम प्रकाश थापा	ना.प्र.हे	
२१	[illegible]	[illegible]	
२२	[illegible]		
२३	प्रेम क० शाह	वेलाधर	
२४	नरेश थापा	ना.प्र.स. नि.	
२५	भोजेन्द्र बहेत	अ.प.	
२६	कालु कृष्ण थरि	ना.सु	
२७.	[illegible]	पत्रकार	
२८	[illegible]	[illegible]	
२९	[illegible]	वडा-सचिव-६	
३०	[illegible]	वडा सचिव-६	
३१	अर्चना थापा	अ.ना.प्र.अ	
३२	[illegible]	ना.प्र.अ	
३३	देव बहादुर रुमत	वैद्यराय-५ अध्यक्ष	

क्र.सं.	प्रस्ताव/दरभाउपत्र खोल्ने पदाधिकारी नामथर	पद	हस्ताक्षर
24	विजय सिंह थापा	शाखा अधिकृत	
25	सुशिल बहादुर बिष्ट	प्रबन्धक	
26	शिला पाठक	स.म.वि.अ.	
27	[illegible]	[illegible]	
28	दिनेश पाण्डे	वेजनाम - 6	
29	[illegible]	[illegible]	
30	सुरेन्द्र थापा [illegible]	[illegible] वेजनाम-6	
31	अभिट सिपेट	कोषपाल - 2	
32	[illegible]	[illegible]	
33	अर्जुन सिंह ठाकुर	सुचना [illegible]	

क्र.सं.	निर्माण व्यबसायी/प्रतिनिधिको नामथर	कम्पनि/फर्मको नाम	हस्ताक्षर
	सुरेन्द्र उप्रेती	श्री एस कन्स्ट्रक्शन	
	अंकित सिंगल	पुर्विया कन्स्ट्रक्शन	

NCB-01 Page1

बैजनाथ गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
रामपुर, बाके

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २२ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ५९ बमोजिम बोलपत्र खोल्दा तयार गरिएको बोलपत्र खोल्ने मुचुल्का

बोलपत्र खोल्ने स्थान : बैजनाथ गाउँपालिका रामपुर ,बाँके

खरिद कार्यको विवरण : Construction of Hot mix Asphalt concrete (HMAC) road from Rara MA.VI ,Amrit chowk 1 no Home stay hudai mini ga

ठेक्का नं.: BRM/NCB/WORKS/01-2083/084

बोलपत्र आव्हान मिति : २०८३-०६-०९ गते

बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय : २०८३-०६-३० गते (१२ बजे भित्र)

बोलपत्र खोल्ने मिति र समय : २०८३-०६-३० गते (दिउसो १ बजे)

जम्मा पेश भएका बोलपत्रका संख्या : 50.0

म्याद नाघी प्राप्त हुन् आएका बोलपत्र को संख्या र विवरण : 0.0

फिर्ता भएका बोलपत्र को संख्या र विवरण : 0.0

संसोधन भएका बोलपत्र को संख्या र विवरण : 0.0

समयमै पेश भएका बोलपत्र को संख्या : 50.0

क्र.सं.	बोलपत्रदाताको नाम तथा ठेगाना	खामको अवस्था	बोलपत्र दर्ता नं.	बोलपत्र पेश गरेको मिति/समय	बोलपत्रको कबोल रकम अंकमा	बोलपत्रको कबोल रकम अक्षरमा	अङ्क र अक्षरमा भिन्नता भए /नभएको	बोलपत्र मा छुट प्रस्ताब को विवरण	प्राविधिक स्पेसिफिकेसनको विकल्प प्रस्ताब गरे/नगरे को	राजस्व भौचर भए वा नभएको	बोलपत्र जमानत भए वा नभएको	बोलपत्र फारम (लेटर अफ बिड) र मूल्य सुची (प्राईस सेडयुल) मा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधि को हस्ताक्षर भए वा नभएको	बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा केरमेट वा सच्याईएको भए विवरण	केरमेट भएको वा सच्याईएको स्थानमा बोलपत्रदाता वा निजको प्रतिनिधि को हस्ताक्षर भए वा नभएको	बोलपत्रदाता ले कुनै कैफियत उल्लेख गरेको भए सोको व्याहोरा र दररेट विवरण माग गरेको भए सोको विवरण	कैफियत
1	Sarbhaum Engineering & Infrastructure Kohalpur-05, Banke	सिल बन्दि-३ वटा छाप-१	2179	2083/06/26, (1:30 PM)	१३७३३५१३.४७१	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no 3 को जम्मा रकममा केरमेट भइ हस्ताक्षर र छाप गरेको)	भएको	नभएको	

2	Debit Nirman Sewa Kohalpur-03, Banke	सिल बन्दि-३ वटा छाप-१	2191	2083/06/27, (11:34 AM)	जम्मा रकम उल्लेख नभएको	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	letter of bid मा हस्ताक्षर नगरेको छाप लगाएको अरु सबैमा हस्ताक्षर भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
3	Ama Buwa Nirman Sewa Dailekh-06	सिल बन्दि-३ वटा छाप-४	2221	2083/06/28, (3:10 PM)	१३५५७२३७.८८	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no 20 को अंकमा केरमेट भइ हस्ताक्षर नगरेको)	नभएको	नभएको	
4	Nisa Engineering Builders janaki-03, Banke	सिल बन्दि-३ वटा छाप-३	2248	2083/06/29, (1:06 PM)	१४०४७४०९.०५	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no 8 को अक्षरमा केरमेट भइ हस्ताक्षर गरेको)	भएको	नभएको	
5	Gihan construction Pvt. Ltd. Kohalpur-11, Banke	सिल बन्दि-३ वटा छाप-३	2249	2083/06/29, (1:07 PM)	१३८००२८५.१५	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
6	Khairabang builders & Supplyrs Pvt. Ltd. Nepalgunj-18, Banke	सिल बन्दि-३ वटा छाप-१	2245	2083/06/29, (1:09 PM)	जम्मा रकम उल्लेख नभएको	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
7	S.R.V construction Baijanath-06, Banke	सिल बन्दि -४ वटा छाप -४	2240	2083/06/29, (1:10 PM)	जम्मा रकम उल्लेख नभएको	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
8	Anamika Construction Baijanath-01,Banke	सिल बन्दि (५ वटा छाप १)	2253	2083/06/29, (1:54 PM)	१३४३२८१२.०१	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
9	Samip Nirman Sewa Pvt. Ltd. Baijanath-06, Banke	सिल बन्दि -३ वटा छाप -३	2258	2083/06/29, (2:00 PM)	१३५५४४२२.०४	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
10	Nabina Construction Baijanath-05, Banke	सिल बन्दि (३ वटा छाप १)	2260	2083/06/29, (2:39 PM)	१४६६०४१५.३	नभएको	नभएको	१३.५% of BOQ without VAT amount	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
11	S Builders Baijanath-04, Banke	सिल बन्दि (५ वटा छाप १)	2263	2083/06/29, (2:41 PM)	१४३५७७८९.२२	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no 8 मा अंक र अक्षरमा केरमेट भइ हस्ताक्षर गरेको)	भएको	नभएको	
12	A.K.S Nirman Sewa Raptisonari-08, Banke	सिल बन्दि (३ वटा छाप १)	2268	2083/06/29, (3:19 PM)	१४९९८६१३.९६	नभएको	नभएको	७.८८%	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	

13	Nisan Nirman Sewa Soru-01, Mugu	सित बन्दि -४ वटा छाप-५	2278	2083/06/29, (3:51 PM)	१३३९०५७२.८	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no 1 मा केरमेट भइ हस्ताक्षर गरेको)	भएको	नभएको	
14	Royal Ebhan Construction & suppliers Ghodaghodi -01, Kailali	सित बन्दि -४ वटा छाप-८	2281	2083/06/29, (4:15 PM)	१३८०५७८३.७५	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
15	Nagarik Nirman Sewa barbardiya-09, Bardiya	सित बन्दि -३ वटा छाप-१	2283	2083/06/30, (9:20 AM)	१३८८५३०३.५६	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no ५,९,१३ को अक्षरमा केरमेट भइ हस्ताक्षर गरेको)	भएको	नभएको	
16	Lakhanamari Mata Construction Pvt. Ltd. Janaki-06, Banke	सित बन्दि -३ वटा छाप-१	2287	2083/06/30, (9:23 AM)	१४२३४७०५.९	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
17	T & P Construction sewa Baijanath-04, Banke	सित बन्दि -३ वटा छाप-१	2291	2083/06/30, (9:44 AM)	१४३९९०१७.५४	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no१०, १५,२० को अक्षरमा केरमेट भइ हस्ताक्षर र छाप गरेको)	भएको	नभएको	
18	Aakriti Nirman Sewa Kohalpur-12, Banke	सित बन्दि -३ वटा छाप-१	2293	2083/06/30, (9:45 AM)	जम्मा रकम उल्लेख नभएको	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no १५ को अक्षरमा केरमेट भइ हस्ताक्षर र छाप गरेको)	भएको	नभएको	
19	Rakshadevi Construction Pvt. Ltd. Raptisonari-08, Banke	सित बन्दि -३ वटा छाप-१	2297	2083/06/30, (10:08 AM)	१४९९९४०४.९६	नभएको	नभएको	३.९९%	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
20	Yudips Nirman Sewa Kohalpur -02 Banke	सित बन्दि -३ वटा छाप-२	2298	2083/06/30, (10:09 AM)	१४९९९४०४.९६	नभएको	नभएको	१०.००%	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no १९ को जम्मा रकममा केरमेट भइ हस्ताक्षर र छाप गरेको)	भएको	नभएको	
21	K K Builders Raptisonari-09 Banke	सित बन्दि -३ वटा छाप-१	2302	2083/06/30, (10:10AM)	१४९९९४०४.९६	नभएको	नभएको	४.९९%	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
22	Krishna Builders Kohalpur-12, Banke	सित बन्दि -३ वटा छाप-५	2305	2083/06/30, (10:11AM)	१४९९९४०४.९६	नभएको	नभएको	२.९९%	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको		नभएको	

23	Saurav Construction Raptisonari -09,Banke	सिल बन्दि -३ वटा छाप नभएको	2309	2083/06/30, (10:13AM)	१४९९९४०४.९६	नभएको	नभएको	११.००%	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no ७,१०,१२, को जम्मा रकममा केरमेट भइ हस्ताक्षर र छाप गरेको)	भएको	नभएको	
24	Shuva D.D Construction Raptisonari -08 Banke	सिल बन्दि -३ वटा छाप -८	2311	2083/06/30, (10:14AM)	१४९९९४०४.९७	नभएको	नभएको	९.००%	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
25	Sanjaya Nirman sewa Birendranagar 10 Surkhet	सिल बन्दि -५ वटा छाप -८	2312	2083/06/30, (10:16AM)	१३८९३९७३.५१	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
26	Shubha P.R Construction and Suppliers PVT.LTD Narainapur-04,Banke	सिल बन्दि -५ वटा छाप -१	2313	2083/06/30, (10:17 AM)	१४९९९४५५.७	भएको	नभएको	6.32% of total bid price	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (discount मा केरमेट भइ पुन लेखि हस्ताक्षर र छाप गरेको)	भएको	नभएको	
27	Pancha devi Nirman sewa Nepalgunj 17 ,Banke	सिल बन्दि -४ वटा छाप -९	2316	2083/06/30, (10:16 AM)	१४४५२३९०.३३	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no ८ को दर रेटको अंक र अक्षरमा केरमेट भइ पुन लेखि र item no. ६ को दररेटको अक्षरमा केरमेट भइ पुन लेखि हस्ताक्षर र छाप गरेको)	भएको	नभएको	
28	NBL Construction Baijanath-02, Banke	सिल बन्दि -४ वटा छाप-४	2319	2083/06/30, (10:20 AM)	१४८४१२३५.४२	नभएको	नभएको	४.००%	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
29	BLN Construction PVT.LTD. Baijanath-02, Banke	सिल बन्दि -४ वटा छाप-४	2322	2083/06/30, (10:17 AM)	१४७८८६६२.४६	नभएको	नभएको	३.००%	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no २ को दर रेटको अक्षरमा केरमेट भइ पुन लेखि हस्ताक्षर गरेको)	भएको	नभएको	

30	NN Construction Baijanath-02, Banke	सिल बन्दि -४ वटा छाप-४	2323	2083/06/30, (10:21 AM)	१४८७७५८४.४२	नभएको	नभएको	६.००%	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
31	K & K Construction baijanath-02, Banke	सिल बन्दि -४ वटा छाप-४	2326	2083/06/30, (10:22 AM)	१४८०९९८२.६९	नभएको	नभएको	५.००%	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
32	MPL Construction Baijanath-04, Banke	सिल बन्दि -४ वटा छाप-४	2328	2083/06/30, (10:22 AM)	१४५८४८३३.०२	नभएको	नभएको	९.००%	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
33	KR Construction Baijanath-06, Banke	सिल बन्दि -४ वटा छाप-४	2330	2083/06/30, (10:19 AM)	१४८१०१३२.४६	नभएको	नभएको	७.००%	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
34	LMP Construction Baijanath-04, Banke	सिल बन्दि -४ वटा छाप-४	2332	2083/06/30, (10:18 AM)	१४७३८६००.५९	नभएको	नभएको	८.००%	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
35	Mastodev Nirman Sewa Kohalpur 08 Banke	सिल बन्दि -४ वटा छाप-१	2333	2083/06/30, (10:50 AM)	११९७७१४६.१६	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
36	Benis Nirman Sewa Birendranagar 9 Surkhet	सिल बन्दि -३ वटा छाप-२	2335	2083/06/30, (10:51 AM)	जम्मा रकम उल्लेख नभएको	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
37	Tejshree Engineering & Construction Janaki-04, Banke	सिल बन्दि -३ वटा छाप-१	2337	2083/06/30, (10:54 AM)	जम्मा रकम उल्लेख नभएको	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no ८,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६,१७ मा अंक र अक्षरमा केरमेट भइ हस्ताक्षर नगरेको)	नभएको	नभएको	
38	Green Construction Musikhot-04, Rukumpachim	सिल बन्दि (५ वटा छाप १)	2340	2083/06/30, (10:58 AM)	१२९९८६२९८	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	नभएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
39	Digre Sai Kumari Construction Kohalpur-10, Banke	सिल बन्दि-३ छाप-२	2344	2083/06/30, (10:58 AM)	जम्मा रकम उल्लेख नभएको	नभएको	नभएको	७.१% less than the written quoted BOQ	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
40	Om Builders Baijanath-05, Banke	सिल बन्दि-5 छाप-0	2345	2083/06/30, (11:05 AM)	१४२४६०१६.२१	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no 17को जम्मा रकममा केरमेट भइ हस्ताक्षर गरेको)	भएको	नभएको	

41	Shusant Nirman Sewa Baijanath-06, Banke	सिल बन्दि-५ छाप-0	2348	2083/06/30, (11:13 AM)	१४४९१३६७.४५६	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
42	Blue Sky Nirman sewa Baijanath -08 , Banke	सिल बन्दि-३ छाप-१	2350	2083/06/30, (11:20 AM)	१४००४३२७.३९	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
43	Kisan Builders Kohalpur-4, Banke	सिल बन्दि-३ छाप-२	2353	2083/06/30, (11:21 AM)	१३९११०८०.८२	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
44	Alben Builders Raptisonari-09 ,Banke	सिल बन्दि-३ छाप-१	2357	2083/06/30, (11:32 AM)	जम्मा रकम उल्लेख नभएको	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
45	Yubraj Builders Raptisonari - 09 Banke	सिल बन्दि-३ छाप-१	2358	2083/06/30, (11:30 AM)	जम्मा रकम उल्लेख नभएको	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no 16को अक्षरमा केरमेट भइ हस्ताक्षर गरेको)	भएको	नभएको	
46	Jayakalika Nirman Sewa Baijanath-02 Banke	सिल बन्दि-३ वटा छाप-6	2361	2083/06/30, (11:29 AM)	जम्मा रकम उल्लेख नभएको	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no 4 मा केरमेट भइ हस्ताक्षर गरेको)	भएको	नभएको	
47	Siddha Majika Nirman Sewa Janaki 01 Banke	सिल बन्दि-३ वटा छाप-४	2363	2083/06/30, (11:35 AM)	जम्मा रकम उल्लेख नभएको	नभएको	नभएको	०.५% below as per BOQ	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
48	R J Construction Dailekh	सिल बन्दि -३ वटा छाप-२	2367	2083/06/30, (11:34 AM)	जम्मा रकम उल्लेख नभएको	नभएको	नभएको	5.0% as per BOQ	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no 4,10 मा केरमेट भइ हस्ताक्षर गरेको)	भएको	नभएको	
49	J & J Construction Janaki-06 banke	सिल बन्दि -६ वटा छाप-१	2368	2083/06/30, (11:42 AM)	जम्मा रकम उल्लेख नभएको	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	नभएको	नभएको	नभएको	
50	Chhetri Kusumya Nirman Sewa and Suppliers Raptisonari -02 Banke	सिल बन्दि-३ वटा छाप-१	2372	2083/06/30, (11:40 AM)	जम्मा रकम उल्लेख नभएको	नभएको	नभएको	नभएको	नगरेको	भएको	भएको	भएको	भएको (item no १ को अक्षरमा केरमेट भइ हस्ताक्षर गरेको)	भएको	नभएको	